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Schema di contratto di Appalto

(art. 43, commal, regolamento generale D.P.R.dbt2010 n. 207)

CONTRATTO D’APPALTO

PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
CIMITERO COMUNALE DI PORTOTORRES

euro
a) Lavori a base d'asta 260 007,91
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 26 753,29
c) | a)tb) Totale appalto 286 761,20
d) Ribassodigara | ...
e) a)-d) Importo dei lavori al netto del ribassagdra | ..........
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 26 753,29
f) e)+b) Totale contratto | ...

Il Responsabile del Servizio

Il Progettista

Il Responsabile Unico del Procedimento
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COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di sassari
Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APPALTO

per I'esecuzione dei lavori XXXXXXXXXXXXXX

L'anno duemila , il giorno del mese di
, hella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di ,
autorizzato a rogare, nellinteresse del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-
nato a il , che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune di

codice fiscale e partita IVA
, che rappresenta nella sua qualita di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-
nato a il , residente in , Via
, __ in qualita di dell'impresa
con sede in , Via
codice fiscale e partita IVA

, che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di

imprese costituito con atto notaio in , rep.
/racc. in data , tra essa medesima e le

seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via ,

’

codice fiscale e partita IVA

2- impresa

con sede in , via ,

’

codice fiscale e partita IVA

3- impresa




con sede in , via ,
,codice fiscale e partita IVA
4- ' impresa
con sede in , via ,
,codice fiscale e partita IVA
(ni)onché ' I'impresa
con sede in , via ,
,codice fiscale e partita IVA

, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del
regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano allassistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale n. in data ,
esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX per un importo dei lavori da appaltare di euro XXxxXxxxxXxXxxx
, di cui euro xxxxxxxxxxxxx oggetto dell’'offerta di ribasso ed euro XXxxxxXxXxxxxx
per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta;

che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara e stato approvato con
determinazione del responsabile dell'ufficio del comunen. ___ in
data , 1 lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al
sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del

%;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore € stato verificato positivamente, come
risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data
con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente
lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;

d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile
unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita
in data , rubricato al protocollo n. ;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
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1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente:
2500182F70;
b)il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento & il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )

di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro XxXxxxxXXxXxxxxxxx per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

. Il contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4,
terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma
2, del n. 207 del 2010, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti
lavori.

W N

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai
quali & applicato il ribasso contrattuale.

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o
sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono
vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, |'appaltatore ha eletto domicilio nel
comune di , all'indirizzo ,  presso

(ii)

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a

favore dell’'appaltatore saranno effettuati mediante
(iii)

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come

risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « »,
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&/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__  signor__
™ autorizzato/i ad

operare sul conto di cui al comma 4.

4.1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente
corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ ™ - ™). i) -

(vii) - () acceso presso

, ovvero su altro conto
bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita
dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni
dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per
atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori @ norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve,
per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore
alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni
responsabilita.

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni  xxx
(o0xxxxxxxxxxxxx) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
allo 1 (uno) per rP;IIe dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

X

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in
caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena
la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori,
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compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei
casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei
contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto
il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora
I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
al'landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si
applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del
comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

dappalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le
spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le nhorme di legge e di
regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in

cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto
all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso
tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

3.

Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo
chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli

articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.



Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Non e dovuta alcuna anticipazione.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

2.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei
mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale
ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per

la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione ®V, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione ®V: resta nella facoltd della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all‘articolo 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi
di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’'opera;
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i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

|) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

3.

S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a Iui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a
quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare la
commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del
collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali
sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dellarticolo 132 del Codice
dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si

applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice

dei contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all'autorita giudiziaria competente del Foro di Sassari con esclusione della
competenza arbitrale.

TITOLO ITI - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori.

. L'appaltatore €& altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli
articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
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territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché
dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 266, € stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e
obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza ™ di cui alla lettera b).

. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del
presente contratto d'appalto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase

esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del
d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione
dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1.

Il contratto non puod essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

Non € ammesso il subappalto.

(opzione 2: qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da

subappaltare)
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2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del
Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

(nell'ambito dell'opzione 2, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)

(sub-opzione 2.a: qualora sia previsto il subappalto di opere appartenenti

strutture, impianti e opere speciali di cui all‘articolo 107, comma 2, del d.P.R. n.

207 del 2010)

3. Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e
dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d‘appalto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
delle opere appartenenti all_ categori_ O__, O__ e O__; inoltre

¥ a3l pagamento diretto dei subappaltatori delle altre

lavorazioni.
(sub-opzione 2.b: qualora NON sia previsto il subappalto di opere appartenenti
strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n.
207 del 2010)
3. La stazione appaltante provvede/non provvede *Y) al pagamento diretto dei
subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante

() numero in data

rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di (xvid

per limporto di euro pari al i) per  cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.*™

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo
2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell‘articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dellarticolo 125 del
d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione
del certificato di , con polizza numero in
data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro

), * ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro
( ) (xxi)
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Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in
conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato
speciale d'appalto, che |'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza
riserva alcuna.

. Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti

della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145 del 19/04/2000;

- gli elaborati grafici progettuali ad esclusione dei computi metrici;

- l'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
contratto;

- i piani di sicurezza e di coordinamento e le proposte integrative al predetto
piano ai sensi del D.Lgs 81/2008, previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il piano operativo di sicurezza di cui all'atr. 131, cooma 2 lettera c), D.Lgs.
163/2006:

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale
d’appalto.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121,
122, 123 e 124 dellallegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come
richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei
contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

2.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ®*,

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione

appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro
volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
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II Rappresentante della stazione appaltante
L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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Capitolato Speciale d’Appalto

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE
DELL’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d'appalto e desc rizione dei lavori.

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
“realizzazione del primo stralcio della terza fase del primo lotto del Nuovo
Cimitero Comunale di Porto Torres.

In particolare i corpi di fabbrica denominati Edifi cio in linea tipologia A2 (52
loculi), Edificio in linea tipologia P2 (56 loculi) , Edificio ad L tipologia A (92
loculi — 1 cappella d’angolo ), campi di inumazione , aree per cappelle e
sistemazione interna con viali e aree a verde”.

| lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto
d’appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole
d’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta
esecuzione.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto.
L'importo dei lavori a base di gara ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro
260.007,91 (euro due cento sessanta duemila sette/91) ed & definito come segue:
Tabella A

Colonna A Colonna B Colonna C (A+B)

Oneri per
I'attuazione dei TOTALE
piani di sicurezza

Importo
esecuzione lavori

1 a corpo €. 260.007,91 €. 26.753,29 | €. 286.761,20

Tabella B:

Realizzazione dei corpi di fabbrica denominati Edificio in linea tipologia A2 (52 loculi),
Edificio in linea tipologia P2 (56 loculi), Edificio ad L tipologia A (92 loculi - 1 cappella
d’angolo), campi di inumazione, aree per cappelle e sistemazione interna con viali e
aree a verde.

o | pesewazoneoee | PO tameesho oo
Ordine DIVERSE CATEGORIE E SUB Lavori compensati
CATEGORIE DI LAVORI
a corpo
1. Manufatti in C.A. e Impianto Luce Votva ., € 1439760
Opere in C.A. Edifici A2 - P2 - A € 139.701,84

Impianto Luce Votiva (Solo cavidotti 45% importtate) € 4.007,76
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2. Finiture Egii € 105.081,46
Opere di Finitura Edile € 69.898,63
Pavimentazioni Stradali e Marciapiedi e Opere adéer € 35.182,83

3. Impianti € 11.216,85
Completamento Impianto Votivo e Impianto Eletti@mttofase 1 € 8.746,13
Impianto idrico Sottofase 1 € 837,70
Impianto Fognario Sottofase 1 €1.633,02

L'importo contrattuale, corrisponde allimporto dei lavori di cui all'art. 2, tabella A,
colonna A, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo
importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito nell’art. 2, tabella A, colonna B e non
soggetto quest’ultimo al ribasso d’'asta ai sensi del combinato disposto dall'art. 131,
comma 3, del D.Igs. 163/06 e dell’art.100, commi 1 e 5 del D.lgs. 81/2008.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modali  ta di stipulazione.

Ai sensi dell’Art. 53, comma 4 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il contratto e stipulato
a corpo.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base
della verifica della quantita o della qualita della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari
dall'aggiudicatario, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e l'importo
complessivo dell’'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei prezzi
unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna
efficacia negoziale le quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e
nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto”,
ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo poiché, essendo obbligo
esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa stazione appaltante e la
formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
guantitative, se ne assume i rischi (vedi art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al
lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per
la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, cosi come
previsto dall'art. 43, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, € indicato nel
successivo art. 5.

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria General e ed Opere scorporabili.

Al fine della abilitazione alla esecuzione delle opere oggetto del presente documento
(Art. 61 del DPR 207/2010) e con riferimento alle definizioni di cui all’allegato “A” del
DPR 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali
“OG1".

Per quanto previsto dallart. 108 commi 2 e 3 del DPR 207/2010, l'importo
complessivo dell’opera & suddiviso nelle categorie prevalente e scorporabili come
indicato nella tabella che segue:

qualifica-
zione ob-

indicazioni speciali ai fini

OG1 della gara

importo (euro) %
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bligatoria Subappalta-
i prevalente o :
(si/no) . bile
scorporabile
E](élggric;}/im © Si €. 286.761,20 100 prevalente 30%

Articolo 5 - Indicazione delle lavorazioni omogenee

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 7 ed 8, art. 184 e art. 161
comma 6 del DPR 207/2010 sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e ric ~ hiamati).

| lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dellosservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti anche dal Capitolato Generale per Opere Pubbliche e dai seguenti
documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per
guanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio

Tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

o il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP.
19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato
Speciale o non disciplinato dallo stesso;

o il presente Capitolato Speciale d’appalto;

o tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e le relative relazioni di calcolo;

o il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, del decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006;

o il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dallAppaltatore”, ai sensi dell'art.
131 comma 2) punto c¢) del D. L.gs. n. 163/2006 e con i contenuti minimi di cui all’
Alleg. XV del D.Lgs. n. 81/2008;

o il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal
presente Capitolato;

0 le polizze di garanzia a norma dell'art. 137 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010;

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale

il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto (ai sensi

dell'l37 D.P.R. 207/2010 comma 2).

Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in

alcun modo riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli

atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall'appaltatore in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti

“a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).

Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Special e, del contratto d’appalto e
degli elaborati progettuali.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente
articolo 6, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni
impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in
rapporto alle finalitd per le quali il lavoro e stato progettato in ordine ai criteri di
ragionevolezza e di buona techica esecutiva ovvero all'interesse della Stazione
Appaltante.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
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conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario di cui al
comma 1 del presente articolo.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato Speciale d’appalto, e fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con lattuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 8 - Essenzialita delle clausole - Conoscen  za delle condizioni d’appalto
ex art. 106, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 - Responsa bilita dell’appaltatore.
L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le
clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri
documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.
La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei
Contratti sui lavori approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, I'esecutore da altresi
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali
e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della
disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali
dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza
che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’'apposito
verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento),
consentono, permanendone le condizioni, 'immediata esecuzione dei lavori.
L'esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la hormale diligenza
o alle cause di forza maggiore.

L’esecutore € responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del
buon funzionamento degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e
nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza
designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione
dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si
intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e
non diminuiscono la responsabilitd dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini
di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio - Persone
autorizzate a riscuotere.

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale
d’Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione
Appaltante.

L'appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato
deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione
Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a
darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori con le modalita stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).
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Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del
sSuo rappresentante senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo
rappresentante.

L'appaltatore elegge ai sensi dell'articolo 138, comma 1 lettera a), del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso il ....................

..................... , a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le

intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed
alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del

Procedimento, presso la sede legale dell’'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del

Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) da

riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita
secondo le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante;

b) le generalita delle persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In

difetto della notifica nessuna responsabilitd pud attribuirsi alla Stazione Appaltante
per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

Articolo 10 - Direttore del Cantiere - Requisitie ~ competenze.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall'impresa appaltatrice e
da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni
di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione
Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non
esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul
cantiere, anche in caso di doppia turnazione. Per ogni giorno in cui la Stazione
Appaltante constatera I'assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale
pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i compo nenti, i sistemi e
I'esecuzione.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qgualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
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categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si
applicano rispettivamente gli articoli 15 comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 e 16 e 17
del Capitolato Generale d’appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.
145).

L'appaltatore e tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del
contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sui
materiali necessarie per il collaudo e/o l'utilizzo dell’'opera oggetto di appalto.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni s ulla manodopera impiegata.

12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

L’'appaltatore & obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni
normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi
di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori,
nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino
al relativo rinnovo.

Il suddetto obbligo vincola I'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non
sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui é
titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da
altri Enti pubblici, egli & inoltre soggetto all'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del
beneficio, di quanto previsto dall’Art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle
altre norme che disciplinano la materia.

L’'appaltatore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio,
assistenza, liberta e dignita dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei
Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti
previdenziali e assicurativi.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei
confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in
acconto una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura gli adempimenti in
materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato
con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’appaltatore.

L'appaltatore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto
delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e cio
indipendentemente dal fatto che il sub — appalto risulti vietato dal presente Capitolato
0 non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in
queste ipotesi, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per
l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’Appaltatore, nei suoi
confronti, la Stazione Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato
Generale d’appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.

Non si fara luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima I'appaltatore
non presentera all'ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collett ivi.

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate
in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

e) e obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in
coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, I'elenco
nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo
prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del
“lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative
al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di
lavoro interinale, parasubordinati e autonomi.

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei
lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di
provenienza sono iscritti.

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante |l
pagamento della retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente
all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita limitata, le societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata,
le societa consortili per azioni o a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere
pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria
ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

12.3 Durata giornaliera dei lavori - lavoro straord  inario e notturno.

L'orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali
collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di
lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro
scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Non é consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su
ventiquattro, Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all'accelerazione dei
lavori, il diverso utilizzo dell’'orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in
accordi tra imprese, consorzi e/o societa concessionarie e le Organizzazioni Sindacali
di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

All'infuori dell’'orario normale — come pure nei giorni festivi — 'appaltatore non potra a
suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se,
a richiesta dellappaltatore, la Direzione Lavori autorizzera il prolungamento
dell’'orario, I'appaltatore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cosi pure
non avra diritto a compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi
od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro
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oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei
tempi previsti per 'ultimazione dei lavori.

Nessun compenso infine sara dovuto all’appaltatore nel caso di lavoro continuativo di
sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno,
ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto
salvo I'opportunita della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei
termini previsti dal cronoprogramma.

12.4 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali.

Vista la natura e la durata dei lavori, I'appaltatore accetta I'organizzazione stabile
delle rappresentanze sindacali firmatarie del CCNL di settore per tutta la durata del
cantiere, il numero minimo é stabilito in 3, salvo disposti di legge o accordi piu
favorevoli.

A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto gia
vigente, pari a 20 ore mensili totali per tutta la durata dei lavori, utilizzabili per le
attivita di tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori impiegati. La seguente
clausola deve essere rispettata da tutte le imprese, che a qualunque titolo sono
impiegate in cantiere. | dipendenti delle imprese che effettueranno lavorazioni
temporalmente limitate potranno essere rappresentati dalla rappresentanza di cui al
presente comma, attribuendo loro il monte ore spettante.

12.5 Inadempimenti - provvedimenti e sanzioni.
Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o
disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della
sicurezza previdenziale o retributivo ( a titolo esemplificativo e non esaustivo
manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla
sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto
per legge/o contrattuale.

Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si

riscontrino irregolarita lievi -a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto,
orario di lavoro, responsabilita ed adempimenti dell’appaltatore prescritti dal
presente articolo;

b. Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale;

c. Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali,
provinciali e/o aziendali.

Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono

grave inadempimento contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in caso di inottemperanza a

tutti gli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o a

essa segnalata da un ente preposto (ad esempio desunto dal D.U.R.C.), la Stazione

Appaltante medesima comunica all’'appaltatore l'inadempienza accertata e procede,

fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o

contrattuale, a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i

lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,

se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento allimpresa appaltatrice
delle somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Nei casi ritenuti piu gravi la

Stazione Appaltante potra sospendere completamente il pagamento degli stati

d’avanzamento. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'impresa

appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad
interessi e/o al risarcimento danni.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore
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invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda 0 non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI
SULL’ANDAMENTO LAVORI.

Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Opera  tivi ed Ispettori di Cantiere

La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 un Ufficio di Direzione Lavori composta da un Direttore Lavori i cui compiti e le
cui prerogative sono disciplinate dall’art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
L’esecutore ha la facolta di richiedere formalmente al Direttore Lavori I'elencazione
(anche scritta) dei compiti assegnati, a norma degli artt. 149 e 150 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, rispettivamente ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.
L'esecutore puo e deve rifiutare di eseguire attivita o assecondare disposizioni
impartite dai Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono
palesemente ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore Lavori. Del fatto
dovra esserne data comunicazione al Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi
fase dell’esecuzione dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione
formale all’esecutore.

Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli
Ispettori di Cantiere e di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli
stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto al corrente I'esecutore.

Articolo 14 - Giornale dei lavori.

Il giornale dei lavori & tenuto a cura del Direttore Lavori, 0 da un suo assistente, per
annotare in ciascun giorno, l'ordine, il modo e lattivita con cui progrediscono le
lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
dall’'appaltatore nonché quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei
lavori, quali le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli
ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile
Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di
fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi come
previsto dall’art. 182 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica
'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le
prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua
firma, di seguito all’'ultima annotazione dell'assistente.

Articolo 15 — Ispezioni.

Nellambito dei rispettivi compiti, responsabilitd ed interrelazioni, ferme restando le
responsabilita del Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con i componenti
dell'Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed Il
Coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione, esercitano la funzione di controllo
sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese esecutrici in
fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano
svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti
necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali
funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli
obblighi contrattuali.
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a
sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 0, in mancanza, il Direttore
Lavori, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita
dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita per la sicurezza,
verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESEC UZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

Ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, I'esecuzione del
contratto e l'inizio dei lavori potra avvenire solo dopo che il contratto d'appalto e
divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda
'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal Regolamento di cui al
D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la consegna dei
lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra
in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni
dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

Il giorno previsto per l'inizio dei lavori dovra essere comunicato all'appaltatore, ai
sensi dell'art. 153, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, a cura del Direttore Lavori con
un preawvviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a
mezzo elettronico o fax.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, i
dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C)) relativo alla propria impresa ( e a quelle dei sub-appaltatori gia autorizzati)
ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due
testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non
superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per I'esecuzione dell’appalto decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di
anzidetto e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in quanto
'inadempimento €& considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla
risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso,
il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve d i legge, frazionate o parziali.

La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, si riserva la facolta di procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso ai sensi
dell’art. 154, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dei Lavori, nel verbale di
consegna in via d’'urgenza, indica a quali materiali I'appaltatore deve provvedere e
quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra
contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore per rimborsare le
relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del
contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

2. In rapporto alla natura dell'appalto, ovvero qualora se ne rawvisi la necessita si
procedera alla consegna dei lavori in piu due fasi distinte con successivi verbali di
consegna parziale e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche
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ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, (se non diversamente determinato
dalle parti in rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate).

Articolo 18 - Termini utili per I'esecuzione e I'ul  timazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, compresi nell'appalto € fissato in giorni 180
(diconsi centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2. Nel caso di consegna
parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall’'ultimo dei verbali di consegna
(quello definitivo).

Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle
normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi
alla limitazione dei cantieri e delle attivita rumorose e di ogni altra condizione
ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in
cui si svolgono i lavori. In particolare, ai sensi e nel rispetto dell’art. 40, comma 3, del
D.P.R. 207/2010, si e tenuto conto della prevedibile incidenza di giorni di andamento
stagionale sfavorevole nella misura di giorni 30 (trenta). Sara cura dell'lmpresa
aggiudicataria dichiarare, con apposite comunicazioni riscontrate dalla D.L., i giorni di
non operativita per cause metereologiche avverse che, qualora superino i trenta
giorni stabiliti permettera la richiesta di proroga dei lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
Certificato di Collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di
cui all'art. 21 del presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni
sua previsione per categoria di lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 22,
comma 2.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine
finale nonché ai termini parziali di cui all'art. 22, comma 2 dara facolta alla Stazione
Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del
contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto
dall'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

L'appaltatore, ai sensi dell’art 159, comma 13, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207non
ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualungue sia il maggior tempo impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tip  ologie, effetti e modalita.

Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 132 comma 1),
lettere a), b) c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha
determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena
venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al
Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini previsti dall’art. 158 del D.P.R.
n. 207/2010. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine
contrattuale.

Per ogni altro aspetto procedimentale e sostanziale per la disciplina della
sospensione e ripresa dei lavori troveranno applicazione:
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—l‘art. 182 del D.P.R. n. 207/2010);

—gli artt. 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010);

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque)
giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui
all'art. 34.

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali.

L'esecutore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 159,
commi 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 18.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza
del termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di
proroga non si verifichi successivamente a tale data.

La risposta in merito allistanza di proroga e resa dal Responsabile Unico de
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programm a esecutivo
dell'appaltatore.

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavor i

In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto
esecutivo) deve considerarsi vincolante per I'esecutore sia per suo termine finale sia
per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto
disciplinato nel successivo punto 21.2).

Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu
conveniente per darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali
stabiliti per l'ultimazione dei lavori, come identificato nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cid non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione
Appaltante stessa.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa
dovra garantire lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle
criticita temporali con turni anche festivi.

Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse
effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo
svolgimento dandone l'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti
competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi
ordini di servizio da parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di
servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per I'applicazione di
una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille del'importo contrattuale.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell'appaltatore.

L’esecutore € tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, entro
15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di
consegna parziale), ma comunque prima dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato
programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni
temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato
al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie
singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell'art. 43, comma 10,
del D.P.R. n. 207/2010. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del
cronoprogramma esecutivo potra comportare la comminatoria di una penale specifica
giornaliera pari al 0,2 per mille del'importo contrattuale.
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Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza
l'inizio, 'avanzamento mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere,
precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e tempo di approntamento in cantiere,
organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro necessario al
compimento dell’'opera, che in ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare per dare
i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare
attenzione sara rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione,
alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilita
del prodotto fornito.

La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il
programma dei lavori presentato dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra
opportuno senza che cid comporti, da parte dell’esecutore, motivo per richieste o
particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’esecutore
deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione
Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte
salve palesi illogicitd o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del
Direttore dei Lavori (che potra ordinare comunque modifiche anche in corso di
attuazione), € impegnativo per I'esecutore che ha l'obbligo di rispettare i termini di
avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra
modalita prescritta.

Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

L’esecutore & obbligato ad aprire e mantenere anche piu cantieri e/o squadre
attrezzate contemporanee di lavoro, ci0 come suo normale onere, onde terminare
I'opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d’'arte, entro il tempo
utile contrattuale.

La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel
caso in cui esso non venisse rispettato anche in minima parte I'esecutore € tenuto a
presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della Direzione Lavori, un
ulteriore programma aggiornato secondo l'effettivo andamento e progresso dei lavori
e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla
comminatoria delle penali previste da facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare
o di risolvere il contratto per colpa dell’esecutore qualora i ritardi nella presentazione
del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente
articolo.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto,
sino alla presentazione e allapprovazione da parte del Direttore Lavori del
cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dellimpresa, sara cogente a tutti
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gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto
esecutivo posto a base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzi one finale e dei termini
parziali.

La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto
dall'esecutore, (0 in sua assenza 0 mancata approvazione quella prevista dal
cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo),
deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali
previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali, si precisa, a mero titolo
esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei
lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'esecutore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla Direzione dei Lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per lI'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri
soggetti terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale.

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all'art.18 per
l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1% (uno) per mille
dell'importo netto contrattuale.

Ai sensi dellart. 145, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [limporto
complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento
dellammontare netto contrattuale.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento
in merito agli eventuali ritardi nel’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma
esecutivo approvato (0 in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione
Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale € comminata dal
Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore
dei Lavori.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del
ritardo.

Qualora il ritardo nelladempimento determini un importo di penale superiore
all'importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potra promuovere
I'avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento del Conto Finale.
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Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna
un termine, che, salvo i casi di urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 159, comma 14, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel caso di
risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o
grave ritardo (disciplinati dall'art.136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ai fini
dell'applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale € determinato
sommando il ritardo accumulato dall’'esecutore rispetto al programma esecutivo dei
lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori
per compiere i lavori stessi.

Ai sensi dell'art. 145, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 & ammessa, Su
motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
guando si riconosca che il ritardo non e imputabile allimpresa, oppure quando si
riconosca che la penale € manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse
della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di
compensi o indennizzi all’esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta
del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'Organo di
Collaudo, ove costituito.

Articolo 24 - Altre penali per ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui all'art. 23, trova applicazione anche
in caso di ritardo di oltre 7 giorni:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di
consegna di cui all’art. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori
difformi, non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), &€ disapplicata e, se, gia
addebitata, e restituita, qualora I'esecutore, in seguito all'andamento imposto ai lavori,
rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui
all'articolo 21.

La penale di cui al comma 1, lettera b), & applicata allimporto dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 1, lettera c) e applicata allimporto dei lavori
oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al
verificarsi del relativo ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10 per cento dellimporto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo termini
piu brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico
del Procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate
dall'art. 72 del presente capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei
ritardi.
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Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali

o del termine finale.

La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve
intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale
di cui allart. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all'art. 22, comma 2.
Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel
cronoprogramma dara al Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza
ulteriore motivazione, di promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto come richiamate
dal successivo articolo 72.

La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta
contraria, per qualsiasi ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.

Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo
i casi d'urgenza, non potra essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con
'esecutore, o0, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti
dellintimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al
Responsabile Unico del Procedimento.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora
'inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del
Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.
I computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara
effettuato a norma dell’art. 23 comma 7.

Alla Stazione Appaltante sono dovuti dall'esecutore i danni subiti in seguito alla
risoluzione del contratto per ritardo quali quelli specificati dall'art. 138 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, salvo altri.

Articolo 26 - Premio di accelerazione
Ai sensi dell'art. 145 comma 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 non e previsto alcun
premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 27 - Cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 75, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a cui Si rinvia,
I'lmpresa dovra disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2%
dellimporto del prezzo base indicato nel bando o nell'invito al momento della
presentazione delle offerte, con Iimpegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria definitiva, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

Articolo 28 - Cauzione definitiva — importo ordinar io e ridotto.

Al momento della stipulazione del contratto I'lmpresa aggiudicataria dovra costituire
una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sullimporto dei lavori,
secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia
fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento 'aumento
e di due punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui allart. 1957,



34

comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.

A norma dell’'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “le imprese alle quali
venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.
163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento” (vedasi anche art.
113, c. 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente
comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni
sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed
eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al
bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.
L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia
dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari
alle somme riscosse.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto
opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del
Procedimento, I'Impresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia
fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al
contratto iniziale.

Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia
fideiussoria di cui allart. 28 € progressivamente svincolata in misura
delllavanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidette, e
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di
Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'originario importo garantito, € svincolato con I'approvazione del Certificato di
Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Articolo 30 - Garanzia sul pagamento dellaratadi  saldo.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’articolo 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
dovra essere di entita pari allimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di
interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitd del medesimo ai sensi
dell'articolo 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (24 mesi).

Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a car  ico dell’esecutore e relative
modalita di svincolo.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, I'Appaltatore é
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i
danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
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distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di
Regolare Esecuzione.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore allimporto del contratto; il massimale per
I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a
euro 500.000,00 (euro cinquecentomila); tale polizza deve specificamente prevedere
l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione Appaltante autorizzati all’'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei
collaudatori in corso d’'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire I'intero
periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di
Collaudo o di Regolare Esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Nel caso in cui 'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi
dell'articolo 37, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia assicurativa
prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire, senza alcuna riserva, anche i
danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore € obbligato a stipulare e mantenere
operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e
comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di
Regolare Esecuzione, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante
a norma dell'art. 125 D.P.R. n. 207/2010. Tale polizza dovra essere stipulata con
primarie compagnie assicuratrici e comprendere:

a) Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per
un ammontare pari al valore d’appalto e con validita dall'inizio dei lavori al collaudo
provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

b) Responsabilita civile verso terzi

Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai
suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell'appaltatore,
con massimale pari al 5% dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la
sicurezza (con un minimo di 500.000).

Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati
vicini;

- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si
eseguono i lavori;

- Danni a condutture sotterranee.

N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i
suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti
eventualmente nella proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra
loro.

La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave
dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato
deve rispondere a norma di legge.

In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire l'impegno esplicito, da parte della
Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza
l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di
impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Articolo 32 - Coperture assicurative speciali.
Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste
ulteriori garanzie assicurative o bancarie.

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 - Anticipazione e pagamenti dei materia  li da costruzione.

Ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 si applica il divieto
di anticipazione del prezzo di cui all’art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79
convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. La Stazione
Appaltante, pertanto, non concedera, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione
sullimporto contrattuale.

Articolo 34 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione
di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’'asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5
successivo, un importo non inferiore a € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00).
Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 186 del D.P.R. n. 207/2010, e sempre
che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico
delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d’avanzamento pud essere redatto, sotto la responsabilita del Direttore Lavori, in
base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato
d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194 D.P.R. n. 207/2010).

La Direzione Lavori potra procedere in qualunqgue momento all'accertamento e
misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o
posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito
dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si presenti ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con
preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri
sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre,
'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui
'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere
compiute, per la Direzione Lavori potra comunque procedere con due testimoni per
I'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207.

Qualora 'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che
si sia raggiunto lI'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda
procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, puO esprimere una
richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del
Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi I'effettiva
maturazione dello Stato d'’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori
I'emissione dello stesso nel termine piu breve possibile, e comungue non oltre 15
giorni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Dellemissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del
Procedimento provwede a darne comunicazione per iscritto, con awviso di
ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove
richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..



37

Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entita
indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in
proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.

A norma dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro i 45 giorni
successivi allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilita ed il Responsabile Unico del
Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di
pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il
.................................. » con l'indicazione della relativa data.

| termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del
Procedimento non procedera all’emissione del relativo Certificato di Pagamento,
qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva) non si possa
desumere la regolarita della posizione dell'impresa presso gli istituti contributivi e
previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva
o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello
Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta
(vedasi anche l'art. 12.5 comma 20).

Ai sensi dellart. 143, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione
Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque)
giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento
e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui
al comma 1.

L'esecutore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge
n. 217/2010, Determinazioni AVCP n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la
“tracciabilitd” dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve
riportare il codice unico di progetto (CUP) e il CIG (Codice identificativo Gare) relativo
allinvestimento. Il CUP e il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e
con interventi di controllo ulteriori 'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 35 - Conto Finale e Pagamento a saldo.

Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori,
provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili
prescritti dall’art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione
all'appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall'lmpresa entro 20 (venti)
giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo
la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario,
eventualmente aggiornandone I'importo. L'appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non
puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente
formulate nel registro di contabilita (art. 201 D.P.R. n. 207/2010).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al
precedente art. 30, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di
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accettazione dell'opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile, secondo
quanto disposto dall’art. 141, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione
assuma carattere definitivo.

Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per
l'ultimo stato d'avanzamento e per il Conto Finale, quanto previsto nei commi 11, 12,
13 e 14 del precedente art. 34.

Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate dia  cconto e a saldo.

Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui
allart. 143, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010 e I'lmpresa appaltatrice potra agire
nei termini e modi definiti dall'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ai sensi
dell'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso di ritardo nella
emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato
Speciale d’'appalto, spettano all'esecutore gli interessi, legali e moratori, (questi ultimi
nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del
trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, allesecutore € riconosciuta la
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a pena di decadenza,
I'esecutore deve presentare alla Stazione Appaltante I'istanza di compensazione, ai
sensi del comma 4 dello stesso decreto, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto
ministeriale di cui al comma 6 sempre dello stesso decreto.

Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezziaco  rpo.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per le
prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione. In particolare in forza
dell'obbligo di verifica da effettuarsi in sede di gara da parte dei candidati ai sensi
dellart. 90, comma 5, del D.P.R. 207/2010, I'esecutore non avra alcun titolo a
richiedere maggiori compensi per la necessita di integrare quantita o entita delle
lavorazioni al fine di realizzare I'opera, purché tali esigenze siano desumibili dal
progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui & diretta I'opera (evincibili
dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon
imprenditore ovvero secondo le regole dell'arte).

Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono
comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che
definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'esecutore deve sostenere per la
perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento secondo |l
progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi
quindi ogni consumo, l'intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione
€ magistero.
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Articolo 38 - Revisione dei prezzi.

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non & possibile
procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del
codice civile, pertanto i prezzi offerti dall'appaltatore in qualita di concorrente
aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Articolo 39 - Prezzo chiuso.

Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al contratto si
applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e fissata, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Il prezzo chiuso non trovera applicazione per il maggior termine di esecuzione dovuto
a ritardi o cause imputabili all’esecutore.

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a pena di
decadenza, l'esecutore deve presentare alla Stazione Appaltante listanza di
applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3 dello stesso decreto, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3 (sempre dello stesso decreto).

Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremen  to dei costi delle materie
da costruzione.

Ai sensi dell'art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in deroga a quanto
previsto al precedente art. 38, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6,
art. 133 del D.lgs. n. 163/2006, si fa luogo a compensazioni, in aumento o0 in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 7 dello stesso art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.

La compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione
che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
1 nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva
con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu significativi e ad esso si fara riferimento per la quantificazione
dell’entitd eventualmente dovuto per la compensazione.

Ai sensi del comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a pena di decadenza, I
esecutore deve presentare alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione, ai
sensi del comma 4 dello stesso decreto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 6 (sempre dello stesso decreto).

Il calcolo delle quantita da sottoporre a compensazione e le modalita di richiesta e di
determinazione dei relativi incrementi compensativi dovranno rispettare le modalita
prescritte dalla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Circolare 4
agosto 2005, n. 871/D e successive.

Trova applicazione il procedimento stabilito dall’art. 171 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.
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Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle
condizioni di cui al presente articolo.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilita alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate al Responsabile Unico del Procedimento non oltre 45 giorni (art. 117 c. 3
del Decreto n. 163/2006 e s.m.i.) dopo I'emissione dello stato d’avanzamento a cui la
cessione del credito inerisce. In ogni caso richieste di cessione del credito successive
al’'emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte.

Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 2, le cessioni di crediti da
corrispettivo sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
gquarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione pud avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto
contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione
Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia facolta di accettare 0 non accettare tale
tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.1 Variazioni al progetto appaltato.

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto
dellappalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che percio I'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e dall'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla
Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta
dall'esecutore se non é disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata
dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 132
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione
salvo il caso delle c.d. varianti-non varianti di cui al successivo comma 7.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il
pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento, comporta I'obbligo per I' esecutore alla
rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del Direttore Lavori.
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Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza
preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Il Direttore Lavori potra disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non
saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie omogenee di lavoro dellappalto, come individuate nella tabella
"3" dell'art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento
dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non
varianti).

Saranno sempre ammissibili le varianti previste dall’art. 132, commal, lett. a), b), c) e
d), e comma 3, seconda parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Nel caso in cui le varianti progettuali siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art.
132, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero dovute al
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo) e il relativo importo ecceda
il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante, a norma di legge,
procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara
invitato I'esecutore. Tale risoluzione dara titolo al pagamento all'esecutore, oltre che
dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

42.2 Valutazione economica delle varianti.

Ai sensi dell'art. 161 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 le varianti apportate
al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del
successivo articolo 43.

Per i contratti a corpo, si provvedera a redigere varianti a corpo per la cui
guantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza
contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
B) del presente capitolato.

42.3 Quinto d’'obbligo ed equo compenso.

Come stabilito dall’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, se la variazione disposta dalla
Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto
dell'importo dell'appalto, I'appaltatore e tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere alla
determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43).

Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma
precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione
all’esecutore (attraverso comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta).
Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto
(attraverso comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta) se intende accettare
la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se I'esecutore non risponde nel
termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la
volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Se, invece l'esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste
aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve
trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia
della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte.
Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita di optare tra il recesso
dal contratto ai sensi dell'art. 74 e l'imposizione della variante e delle relative
condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori,
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ferma restando la facolta dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei
termini e nei modi previsti dalla legge.

Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari
gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in piu o in
meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantita originaria, I'esecutore avra
diritto ad un equo compenso ai sensi dell’art. 161, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010.
Tale compenso non potra mai superare un quinto dell'importo del contratto originario.
Se non diversamente concordato dalle parti I'entita del compenso sara pari alla
somma del 10 per cento delle variazioni (in pit 0 in meno) delle categorie omogenee
di lavorazioni che superano il 20 per cento dell'importo originario, calcolato sulla parte
che supera tale limite (del 20 per cento).

42.4 Diminuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in
misura inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un
quinto in meno senza che nulla spetti all'a esecutore a titolo di indennizzo.
L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista dall'art. 162 del D.P.R. n.
207/2010, deve essere comunicata formalmente all’esecutore (con comunicazione
A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto
dellimporto originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la
decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’esecutore e riconosciuto
un equo compenso computato secondo i principi stabiliti nel comma 13
opportunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

42.5 Varianti migliorative diminutive proposte dall ‘appaltatore.

L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore
Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, non comportino una
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e
che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento
stabilito dall’art. 162 del D.P.R. n. 207/2010, verranno ripartite in parti uguali tra la
Stazione Appaltante e I'appaltatore.

Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi.

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che
contemplino opere non previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione
dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite
dall'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi
prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore
approvazione.

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a cor  po.

La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo e effettuata, sotto il profilo quali-
gquantitativo, secondo le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro
elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto esecutivo nonché dai criteri
specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei
lavori a corpo di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
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contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita
dei lavori previsti nel progetto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando I'importo delle singole
sub categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta all’art. 2 comma 1 del
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna
delle quali sara ammessa in contabilita solo al completamento delle relative opere.

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavoria mis  ura.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e
le specificazioni date nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato
Speciale cosi come eventualmente specificate ulteriormente nella descrizione delle
singole voci unitarie di cui all'elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili
capitolari ed i piu specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi,
prevarranno questi ultimi.

Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma nhon siano sufficienti od
aderenti alla fattispecie di lavorazione da contabilizzare, per procedere alla
misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere criteri di
misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali
di alcun genere e neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non
rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’'art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Nel caso opposto
I'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione
dei lavori a misura si rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al
precedente articolo 37.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in pa rte a corpo ed in parte a
misura.

Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed
autonoma applicazione i principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45
rispettivamente per la parte a corpo e per quella a misura.

Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavoriinec ~ onomia.

La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo I'art. 187 del D.P.R.
n. 207/2010 con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di
manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite
dall'esecutore stesso. Ai fini della valutazione dei rispettivi importi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 179 comma 1 del medesimo D.P.R..

| prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

Per la manodopera, fornitura di materiali a pie d’opera, noli e trasporti saranno
applicate le relative tariffe locali vigenti.

Ai prezzi come sopra determinati si applichera :

a) ai costi della fornitura di materiali a pié d’'opera la percentuale di ribasso d’'asta
offerta dall'esecutore in sede di gara sull'intero importo del prezzo unitario;
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b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta offerta
dall'esecutore in sede di gara sara applicata limitatamente alla quota relativa all’'utile
d'Impresa ed alle spese generali (cosi come quantificati dal tariffario di riferimento).

Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzaz  ione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 185 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura e
affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. In questo ultimo caso
il nominativo del personale incaricato alla contabilitd deve essere comunicato per
iscritto all’esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale
dei lavori. Riguardo alle modalita di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche
articolo 34, commi 3 e 4.

Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la
propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente
firmati dall'esecutore o dal tecnico incaricato dall'esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso dal
rappresentante (di cui all'art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all'art. 10), deve
essere appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale
rappresentante dell’esecutore.

L'accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I'appalto,
devono avvenire contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite
relative a scavi e demolizioni.

Il Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non
autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a eseguite regola d’'arte.

Dagli importi dovuti all'esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente
sostenute per demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per
correggere o risolvere errori o difformita esecutive poste in essere dall’esecutore.

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 49 - Avvalimento dei requisiti SOA — Contr  olli sullimpresa avvalente e
sullimpresa ausiliaria.

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi
all'attestazione della certificazione SOA mediante l'istituto dell’avvalimento previsto
dall'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il
tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la
facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva disponibilita
dellimpresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui & carente il concorrente,
appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per lintera durata
dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti,
attrezzature e quant’altro, in disponibilita dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i
lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art. 18.
L'accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a
regola d’arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma
dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata
disponibilita da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dellimpresa ausiliaria
dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi
dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
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Articolo 50 - Subappalto e cottimo.

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. I'esecutore é tenuto ad
eseguire in proprio I'appalto che non puo essere ceduto a terzi soggetti se non nei
particolari casi disciplinati dall’art. 116 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la
categoria prevalente, se non diversamente specificato da disposizioni di legge o di
regolamento, la quota parte subappaltabile in ogni caso non potra superare il trenta
per cento.

Ai fini di cui al presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro
e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto da affidare. 1l subappaltatore non puo
subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali (individuate dalla legge o dal Regolamento Generale
sulle Opere Pubbliche); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o
il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista
alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006). E
fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo
del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in
cottimo e sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.

Articolo 51 - Procedimento di autorizzazione al sub  appalto e del cottimo.

Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere,
per talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente (nei limiti del 30% nel
caso di procedura aperta o ristretta oppure del 20% nel caso di procedura negoziata)
o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare
al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia
autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti allautorizzazione
della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o0 consorzio.

La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per I'autorizzazione al subappalto
compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti
di legge l'autorizzazione non pud essere diniegata sulla base di valutazioni
discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego)
al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi
del comma 8 ultima parte art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
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Articolo 52 - Responsabilita dell’appaltatore nel s ubappalto.

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante
per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al
subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a
un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore
della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di eseguibilita del
subappalto.

L’esecutore € tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi
finanziari” ed inoltre e tenuto a verificare I'assolvimento da parte del sub-appaltatore
degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel
precedente comma da parte dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Articolo 53 - Pagamento dei subappaltatori.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'esecutore
dovra comunicare alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dai subappaltatori
0 cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di
pagamento. Tale richiesta dovra pervenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione
di ciascuno Stato d'Avanzamento. L'importo da erogare direttamente ai
subappaltatori e cottimisti verra defalcato dalle somme a credito dellimpresa nel
relativo Certificato di pagamento. Qualora tale comunicazione non pervenga nei
termini sopra specificati, cid costituisce titolo di sospensione, per fatto imputabile
all'esecutore, nell'emissione del Certificato di Pagamento.

Articolo 54 - Sub-forniture e relative comunicazion I.

Tutte le forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per
'esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non
riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dellart. 51
comma 3 (e dellart. 118, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sono
soggette ad “informazione”.

Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma é fatto obbligo all'esecutore di
comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, la camera di
commercio con la posizione antimafia, 'importo del contratto e I'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura sub-affidati.

La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del
Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della
prestazione oggetto di sub-affidamento.

Articolo 55 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appalt  atori e sub-fornitori (rinvio).

| nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di
tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal
Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte
dell'esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di
esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle
maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere
se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della
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Sicurezza (POS) non sono adeguati e coordinati alla compresenza di piu operatori,
appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di
sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97
D.Lgs. n. 81/2008).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 56 - Richiami normativi in materia di sicu rezza ed igiene.

L'esecutore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XllI dello stesso decreto.

Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per
tutta la durata del cantiere.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni
normative:

— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dellimpiego
delllamianto™;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’'esposizione all’amianto durante il
lavoro”;

— Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

— Legge Regionale Marche 18 novembre 2008, n. 33.

L'esecutore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati
salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in
materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi
sino al ripristino di tali condizioni.

L'esecutore & peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

| piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del
24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel
D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.

Articolo 57 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSCQ).

L'esecutore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a
disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).
L'esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una
0 piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sull'accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
I'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma
2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.

Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato
entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’'esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al
comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puod in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina
delle varianti in corso d'opera.

Articolo 58 - Piano Operativo di Sicurezza (POS).

L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di
esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui
all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le
notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91,
comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 59 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a
norma dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore & comunqgue tenuto a
redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) a horma dell'art. 131, comma 2 lettera
b, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e a consegnarne copia al Committente o al
Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

Articolo 60 - Osservanza e attuazione dei piani di  sicurezza.

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza
(POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi
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dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto
d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1,
lett. ) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza
in base di esecuzione, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio
piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori
hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comungue non oltre 15 giorni dall’'avvenuta ricezione (art. 101 c. 3
D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo.

Il datore di lavoro dellimpresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di
sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L'esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei
lavori prima dellinizio dei lavori:

— il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81,

— il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum
professionale;

— ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di
appalto, I'esecutore ha facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali
proposte integrative del PSC. E comunque facolta di tutte le imprese esecutrici,
anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per
I'Esecuzione, tramite I'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza
al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o
integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore
per 'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per
i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovra essere debitamente
portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

| piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per
verificarne i contenuti minimi previsti dal Regolamento di cui all'art. 131, comma 1, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURAT IVAE
PREVIDENZIALE

Articolo 61 - Documento Unico di Regolarita Contrib utiva (D.U.R.C.) - Controlli e
sanzioni.

L’esecutore e tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli
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organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento
di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) Dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto d’appalto;

b) Prima della erogazione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di
avanzamento;

¢) Dopo l'ultimazione dei lavori e prima del Collaudo amministrativo.

L'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni
sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle
retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale
dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarita ed inadempienze da parte
dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non
venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72,
con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare
alla regolare esecuzione dell’'opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della
Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria
e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi di irregolaritd accertata e conseguenti
sanzioni:

a) posizione di non regolaritdh emersa a carico dell’esecutore riferita al momento
dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca
dell'aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determinino nel
corso dellesecuzione del contratto: si procedera, a seconda della gravita
dell'irregolarita riscontrata, con Il'accantonamento fino a un massimo del 20%
dell'importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi ovvero, nei
casi piu gravi, alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sara
accertata I'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facolta di risolvere il contratto in
caso di reiterati o perduranti inadempimenti;

c¢) Posizione di non regolarita emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento
dell'autorizzazione al subappalto: si procedera con la revoca dell’'autorizzazione al
subappalto e si attuera la sospensione del pagamento del 50% (del subappalto
eventualmente gia eseguito in opera) nel SAL.

Articolo 62 - Sede contributiva.

L’esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede
di provenienza.

Per liscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, 0 ad altro ente
paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del
comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.

In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata
superiore a 90 giorni, vige I'obbligo per I'impresa di provenienza extraterritoriale di
iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla
base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi
sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL'ESECUTORE

Articolo 63 - Obblighi ed oneri a carico dellappal  tatore.

Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale,
dal capitolato generale d'appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli
elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’esecutore, oltre a quanto
stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e
gli obblighi specificati dal presente articolo.
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L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed
obblighi specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del
presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall'esecutore nello stabilire i prezzi dei
lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso all’esecutore oltre a
quelli stabiliti contrattualmente anche qualora I'importo di appalto subisse variazioni
(sia pure nei limiti stabiliti dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010).

63.1 Obblighi generali dell'appaltatore.

L'esecutore e tenuto:

1. ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il
proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in
subordine, presso gli uffici comunali, cosi come indicato all'art. 9 del presente
capitolato. Cio per l'intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui
allart. 9, la propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali
durante l'orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovra essere garantita
fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non
lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad
eventuali emergenze od urgenze.

3. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante,
direttore tecnico o direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali
operazioni possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;

4. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di
operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli
eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.

63.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni.

La ditta appaltatrice dovra:

a) eseguire I'appalto conformemente al progetto e agli ordini impatrtiti dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d'arte, esattamente conformi al
progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o
dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi
necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso
'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

¢) curare il coordinamento tra le sue necessita di approvvigionamento di materiali,
manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella
fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’'organizzazione imprenditoriale
dell'appaltatore;

d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di
cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n.
1729/UL, e comungue sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del
Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici;

e) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli
scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori,
necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti
(fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione



52

pubblica, ecc......) nei termini piu dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in
sede progettuale, ed all'individuazione preventiva della consistenza degli apparati
radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;

f) prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non
ritardare il regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL,
TELECOM, gas, acquedotto, fognature, ecc..... che si trovino comungue interessati
dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o
definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire I'assistenza necessaria;

g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti
gestori sulle modalita di realizzazione degli impianti da costruire da parte
dell’esecutore;

h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il
mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

i) provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la
Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale
impiegato. L'esecutore dovra altresi tempestivamente comunicare per iscritto ogni
variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovra inoltre provvedere
affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale
sprowvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito I'ingresso e se gia in
cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I'accesso al cantiere
solo alle persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli
accessi da concordare con la Direzione Lavori;

[) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero
intersecati con la costruzione dell’'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se
necessario, con opere provvisionali;

m) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di
passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo
ed in genere per il rispetto di tutto cid che interessa proprieta e diritti di terze persone,
nonché il ripristino a perfetta regola d’'arte di quanto alterato o rimosso, non appena
compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

n) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

0) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni
responsabilita risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse
direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso
il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a quei proprietari
i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori. A
tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni
previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore €& tenuto a
proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato,
finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio delle
lavorazioni potenzialmente lesive;

p) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si
renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori ai sensi
dellart. 167, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su
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tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei
Lavori I'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della
Stazione Appaltante e conservato;

) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le
lavorazioni eseguite in difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal
capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora I'esecutore non
intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avra la
facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi
all'appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto
idoneo;

r) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla
salvaguardia e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali,
approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni della Stazione
Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;

s) mantenere, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di
Regolare Esecuzione la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

t) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i
materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

u) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle
lavorazioni, compresi quelli gia presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti,
pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilitd per il prosieguo delle
lavorazioni;

v) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere
eseguite od in corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da
gquesta autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... ) nonché, a
richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione
Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali,
come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

w) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche
se lasciati da altre ditte;

z) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta
anche con apposita attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In
ogni caso dovra essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade
pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi
che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale patri
a € 300 per ogni giorno di inadempienza;

aa) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
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a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

bb) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro
ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia
richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne I'effetto estetico in
loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste
della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto
concretamente utile e/o necessario;

cc) garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali
di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, llluminazione notturna del cantiere e le
spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire I'incolumita pubblica, con
particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il
traffico;

dd) procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei
locali ad uso ufficio del personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati,
riscaldati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da
scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e materiale di
cancelleria;

ee) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti
necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei
lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva
autorizzazione della Stazione Appaltante;

ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo
guantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi
omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

gg) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di
proprieta della Stazione Appaltante che saranno consegnate all’esecutore e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell'opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, I'esecutore
dovra servirsi di persone prowviste della qualifica di guardia particolare giurata. La
constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una
penale di € 300 per ogni giorno;

hh) garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

i) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'esecutore, restandone sollevati la
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

I) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci)
riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni
successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, dovra reca in modo automatico e non modificabile la data e
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'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione
Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate
dalla Direzione Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei
particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali
elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere consegnate alla
Stazione Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di
ritardo trovera applicazione una penale giornaliera di 300 €;

nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L'esecutore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
Direzione Lavori, lI'esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;
00) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo prowvvisorio. Tale
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle
opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che
siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che
I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

63.3 Obblighi specifici sulle maestranze.

Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere,
I'esecutore e tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:

I) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed
infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio;

II) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale
cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile
territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L'impresa deve dare
assicurazione scritta di tale comunicazione.

Inoltre I'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:

— esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un
prospetto rilasciato dalla Direzione Lavori, e compilato all'inizio delle giornate - prime
ore di lavoro - a cura dell’'esecutore, contenente I'elenco della manodopera che opera
in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con I'indicazione della provincia di residenza
e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la
sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno
essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una
volta rilevata, se perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza
contrattuale.

— obbligo di tenere nell’'ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del
Registro delle presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originale del Libro
matricola potra essere sostituito da fotocopia autenticata - conservando l'originale
presso la sede aziendale - qualora cid0 sia autorizzato per iscritto dalla Direzione
Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato
dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo:

— obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato
dallINAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con
annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.

— obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato
dallINAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le
ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore
successive alla giornata interessata.

— tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di
riconoscimento, rilasciato dallimpresa di appartenenza e composto da:
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- home e cognome;
- fotografia;

- impresa di appartenenza;

- numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il
lavoratore dovra essere individuato attraverso un documento di identita.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria,
sara effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della
Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici,
Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), I'identificazione dei lavoratori presenti in
cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non e regolarmente indicato nel cartello
esposto con I'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente
registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o
gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla
Direzione Provinciale del Lavoro; l'esecutore ha l'obbligo di assicurare che le
maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.

— con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo,
'esecutore dovra trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sara
segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale
Rappresentante dell'Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall’
INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e
trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della
retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di
quelle subappaltatrici.

— con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e
all'atto di ogni SAL, I'esecutore dovra comunicare il proprio calcolo dell'importo netto
dei lavori gia eseguiti, dovra garantire le attestazioni positive di “regolarita
contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli
Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno
evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo
dipendente impiegato nel cantiere dell'appalto. | suddetti adempimenti riguardano
anche i sub-appaltatori.

— affinche I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza
contributiva, ai sensi della Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, I'appaltatore dovra
trasmettere allINPS medesima le dichiarazioni riguardanti l'effettuazione delle
operazioni contributive.

63.4 Altri Obblighi.

L'esecutore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto
di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e
licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per I'impianto dei cantieri, per
la costruzione dei depositi, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere,
baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e
per ogni altra esigenza per I'esecuzione dei lavori.

Articolo 64 - Materiali di risulta o di scavo —rit  rovamenti.

Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del
Procedimento:

1. Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle
escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.
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2. L’esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere
0, in subordine su disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un
raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese dell'esecutore,
intendendosi quest’'ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli
scavi e per le demolizioni.

3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di
risulta questi, a discrezione dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo
da determinarsi ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero
provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’'art. 62.2 lett. u).

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35
del capitolato generale d’appalto nhonché quanto previsto dal successivo art. 68.

Articolo 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i
diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta
amministrativi 0 tecnici occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione
degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubbilico,
concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o
indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il
valore dell’appalto risulta maggiore di quello originariamente previsto € obbligo
dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento
delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto risulta,
al termine delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del
Procedimento, su richiesta dell’esecutore, rilascera apposita dichiarazione ai fini del
rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente
pagate.

A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri
oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura
stabilita dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si
intendono |.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 66 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imp revisti.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero
constatarsi difficoltd esecutive che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione
dellesecutore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cosi come specificate
dall'art. 1664, comma 2, del Codice Civile), I'esecutore deve darne immediata
comunicazione al Direttore Lavori.

Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza
indugio alla comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla
sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010
ed all'avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi
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del combinato disposto dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 161
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad
ogni effetto di legge.

Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione [Iarticolo
seguente.

Articolo 67 - Ritrovamenti archeologici.

Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi
oggetti, costruzioni o reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco,
I'appaltatore & tenuto a denunciare al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna
dell'oggetto o dell’area alle competenti autorita (Soprintendenza).

Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione l'art. 65, comma 2 e 3.

Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita
(dovuta alle prescrizioni ed ai divieti della competente soprintendenza) si procedera a
norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.

Articolo 68 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore.

Ai sensi dell’art. 165, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 sono a carico dell’esecutore
tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o0 inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.

Ai sensi dall'art. 166 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 nel caso in cui si verifichino
danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare denuncia al
Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico
processo verbale di accertamento previsto dall’art. 139, comma 2, del D.P.R 21
dicembre 1999, n. 554.

L’esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola
zona interessata dal danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori
necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell’esecutore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche
solo come concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli
assestamenti di terreno, l'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di
fondazione.

Articolo 69 - Fallimento dell’'esecutore.

Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
di risoluzione prevista dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In questo caso
tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per
procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra
ditta con i procedimenti previsti dall'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
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Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento
delllmpresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 37,
commi 18 e 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 70 - Cessioni d'azienda, trasformazioni, f usioni e scissioni della societa
appaltatrice.

Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le cessioni di azienda e gli atti
di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante pud opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino
sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita
sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni
appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Articolo 71- Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento.

71.1 Cause e procedimento di risoluzione.

Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori
Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato,
costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita e/o grave ritardo ai sensi
dell'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le seguenti ipotesi elencate a mero
titolo enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non
considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna,;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dellesecutore senza giustificato motivo
per oltre 6 giorni naturali e consecultivi;

¢) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali
previsti nel Capitolato Speciale d'appalto e del presente contratto cosi come
espressamente disciplinato dall’art. 23 del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impatrtiti dal Direttore Lavori relativi
ai tempi ed alle modalita esecutive dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento e I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell’esecutore nell'esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di
contratto e allo scopo dell’'opera;

[) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81,
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m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori
pubblici dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave
irregolarita od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.

Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le
proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri
casi per i quali I'inadempimento, lirregolaritd o il ritardo posto in essere dall’
esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera senza
indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui agli artt. 135 e
136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il
contratto d’appalto si risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza
allappaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante
raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero
mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con
preavviso di almeno venti giorni) nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per
verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante
ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori di cui all’art.138 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il
verbale, in particolare, verra accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; e altresi accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la
sicurezza dell'incolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia
dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta
responsabilita ed onere gratuito dell’ esecutore.

71.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore succ essivi alla risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell'art.
139 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la
comunicazione di risoluzione, (0 con successiva ed autonoma comunicazione). Nel
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede
d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in
alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino |l
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o0 polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 113,
comma 2, pari alluno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.
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Articolo 72 - Rapporti economici nel caso di esecuz ione d'ufficio.

Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure
in caso di fallimento dell'esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e
I'esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, oppure, in
subordine, ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
(eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’'opera oggetto di regolare
atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti), e 'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall'esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall’'aggiudicazione effettuata in origine all’esecutore
inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, hecessariamente effettuata con importo a base d'asta
opportunamente maggiorato;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

Articolo 73 — Recesso.

Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla Stazione Appaltante &
riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non
eseguite é calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione
all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del
Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante
prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.

| materiali il cui valore é riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1
sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del
preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante puo trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere
e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti
magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in
caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPE RA
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Articolo 74 - Ultimazione dei lavori e gratuita man  utenzione.

Dopo la conclusione effettiva dellopera la ditta appaltatrice ne deve dare
comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai
sensi dell'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il
certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere
rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la
redazione del verbale di consegna dei lavori (vedi artt. 153 e 154 del D.P.R. n.
207/2010).

Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori
I'effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai
fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrera sino alla data di ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto
completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore
Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte del’Organo di
Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di
redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facolta di
procedere all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Se
eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato all'esecutore con un preavviso
di almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito verbale in
contraddittorio con I'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.

Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di
accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potra prevedere
'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori
come del tutto marginali € non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori oggetto
di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni non completate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione del Collaudo Provvisorio o del
Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi
entro i termini di cui al successivo art. 76.

Articolo 75 - Termini per il collaudo (o per I'emis  sione del certificato di regolare
esecuzione).

Ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 219 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di
collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori.
Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un
Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sara emesso entro il
termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato € emesso
dal Direttore dei Lavori ed &€ confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al
comma 1 o 2) e delle relative cause, I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel
caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata
A.R. anticipata a mezzo fax, allesecutore ed al Responsabile Unico del
Procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e |l
completamento delle operazioni di collaudo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
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di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o
nel contratto.

Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato
effettuato il collaudo o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori,
I'esecutore puo notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per I'avvio
dei procedimenti di accordo bonario di cui all'articolo 82.

Articolo 76 - Presa in consegna anticipata dei lavo  ri ultimati in pendenza del
collaudo.

Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si
riserva la facolta di occupare od utilizzare in tutto od in parte 'opera oggetto di
appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o I'emissione del Certificato
di Regolare Esecuzione).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna
anticipata dell'opera dovra darne comunicazione all’esecutore con un preawviso di
almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L’esecutore non si potra opporre per
nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia
rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230, commi 1 e 2, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna
anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione)
compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi consistono nei seguenti
eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti
od opere a rete;

c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei
pubbilici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente
capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di
consegna del lavoro.

Della presa in consegna anticipata dell'opera, a norma del comma 2 dell'art. 230 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovra essere redatto a cura dell’'organo di collaudo,
apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore
dei Lavori (se diverso dall’'organo di collaudo) ed in contraddittorio dall’esecutore, 0 in
sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

2) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e l'uso dell’opera o del lavoro sia
possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattual;

3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita
dell'immobile oggetto di anticipata consegna,;

La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo
dellorgano di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al
riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita dell'esecutore.

Articolo 77 - Operazioni di collaudo.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso gli
accertamenti, i saggi ed i riscontri che I'organo di collaudo giudica necessari sotto il
profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando I'obbligo di redigere |l
relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.
All'organo di collaudo € riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica
esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di
Regolare Esecuzione).
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Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilitd dei lavori, I'organo di collaudo,
qualora ritenga collaudabile I'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato
di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Se l'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell'opera tali da
non poter rilasciare il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione)
si procedera a norma dell’art. 227 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il Certificato di Collaudo, in forza dell'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
dell'art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (0 in sub-ordine
qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato
per fatto imputabile all'organo di collaudo dal 180° giorno successivo all’'ultimazione
dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal
suddetto termine.

Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo
'esecutore €& tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dellopera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 78 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati.

Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione
Appaltante prende quanto prima in consegna l'opera liberando l'impresa dagli
obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilita civile verso terzi.

La presa in consegna dellimmobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data
di approvazione del Certificato di Collaudo previa comunicazione formale
all'esecutore con preawviso di almeno 48 ore. Tale atto puo avvenire con semplice
comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si
specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con
un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e |'esecutore (o loro
rappresentanti).

Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed
incondizionato utilizzo dell'immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti
da atti formali esplicheranno [l'effetto surrogatorio della presa in consegna
dellimmobile se contraddistinti da una comunicazione dell'impresa (o della Stazione
Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione,
guardiania e responsabilita civile verso terzi.

Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare
motivatamente la presa in consegna dellimmobile per un periodo massimo di due
mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio. In questo caso all'esecutore é
riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell'importo di contratto dei lavori
per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri
di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Articolo 79 - Definizione delle controversie correl ate ad aspetti tecnici o a fatti.

Ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora nel corso dei lavori
insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti tecnici
che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo di convocare le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro
'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione
del Responsabile Unico del Procedimento &€ comunicata al Direttore Lavori e
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all’esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di
iscrivere riserva nel registro di contabilitd nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un
processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in
contraddittorio con I'esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di
due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale € comunicata all'appaltatore
per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla
data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze
deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte
dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve
essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 80 - Definizione delle controversie di nat  ura economica.

80.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonar  io.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte
dell'esecutore, I'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in
ogni caso non inferiore al dieci per cento dellimporto contrattuale, si applica |l
procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 240
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo awvio, e
puo essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
Le parti hanno facolta di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle
riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di
mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse (art.
240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

L’importo complessivo delle riserve non puo in ogni caso essere superiore al venti per
cento dellimporto contrattuale.

8 Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art.
52 del Regolamento, sono stati oggetto di verifica.

80.2 Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono devolute all’autorita giudiziaria competente ed
e esclusa la competenza arbitrale.

Responsabilita per lite temeraria — Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al
pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non
superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio quando la decisione e fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati.

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI.
Articolo 81 - Richiami normativi e regolamentariap  plicabili al contratto.

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato
Speciale e dal contratto, I'esecuzione dell'appalto si intende subordinato al rispetto
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delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente
richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i.;

b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F
(per guanto non abrogato);

c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207;

d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145
(per guanto non abrogato);

e. Codice Civile — libro IV, titolo Ill, capo VIl "dell'appalto”, artt. 1655-1677;

f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di
OO.PP,;

g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l., le norme C.E.l. e tutte le norme
modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori;

j- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella
gquale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei
cantieri e delle attivita rumorose.
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PARTE SECONDA

CAPITOLATO SPECIALE NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE
DELL'APPALTO.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEM ENTI
TECNICI.

NORME GENERALI PER L’ACCETTAZIONE E L'IMPIEGO.
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI.
Norme generali — accettazione qualita ed impiego de i materiali.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti
per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del
presente Capitolato Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualita e
perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi
dell’art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto non espresso hel presente Capitolato Speciale, relativamente
all'accettazione, qualita e impiego dei materiali, alla loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica rispettivamente l'art.
167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto D.M.
145/2000.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell’'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1
lettera d) del D.M. delllambiente n. 203/2003.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, poz  zolane, gesso.

a) Acqua — L’'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di
grassi 0 sostanze organiche e priva di Sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci — Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di
accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi
corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle
norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

¢) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197),
dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-
2.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento
recante norme per il rilascio dell’attestato di conformita per i cementi), i cementi di
cui allart. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé cementi normali e ad alta
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui allart. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e
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di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini

coperti, ben riparati dallumidita e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego.

d) Pozzolane — Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed

esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza
dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

e) Sabbie — Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie

organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso,
granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata
resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la
perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a
faccia vista e per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto
previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato 'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento delluso in perfetto stato di
conservazione.

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire
con l'osservanza delle migliori regole d’arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa
tecnica: UNI EN 459 — UNI EN 197 — UNI EN ISO 7027 — UNI EN 413 — UNI 9156
— UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere
dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere
muniti di tale marchio.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e perm  alte.

1)

2)

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione
di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere
alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche,
limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra
essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di paramento o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono

classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-
aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per le modalita di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far
eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo “Norme Generali —
Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali”.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte

le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa

tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN

13055-1,
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

Elementi di laterizio e calcestruzzo.

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in
pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e
norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature
rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme
vigenti.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso
certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli
stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

E’ facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo
scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche
dichiarate dal produttore.

Prodotti le cui caratteristiche sono regolamentate dalla seguente norma armonizzata:

UNIEN 771

UNI EN 771-1:2011

Titolo: Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi di laterizio per muratura
Sommario: La presente norma & la versione ufficiale della norma europea EN 771-1 (edizione
maggio 2011). La norma specifica le caratteristiche e i requisiti prestazionali per elementi per
muratura fabbricati con laterizio per I'utilizzo in costruzioni di muratura. Essa definisce le
prestazioni relative per esempio alle tolleranze dimensionali, alla resistenza, alla massa
volumica misurate secondo i corrispondenti metodi di prova contenuti in altre norme europee.
Codice ICS : 91.100.25 - Commissioni Tecniche : [Ingegneria strutturale] [Strutture di
muratura] - Data di entrata in vigore : 2011-06-16.

UNI EN 771-3:2011

Titolo: Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi di calcestruzzo
vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) per muratura

Sommario: La presente norma ¢ la versione ufficiale della norma europea EN 771-3 (edizione
maggio 2011). La norma specifica le caratteristiche e i requisiti prestazionali degli elementi per
muratura di calcestruzzo vibrocompresso realizzati con aggregati pesanti e leggeri oppure da
una loro combinazione, per i quali i principali impieghi previsti sono murature di edifici o di
opere di ingegneria civile con o senza capacita portante.

Codice ICS : 91.100.30 - Commissioni Tecniche : [Ingegneria strutturale] [Strutture di
muratura] - Data di entrata in vigore : 2011-06-16

UNI EN 771-4:2011

Titolo: Specifica per elementi per muratura - Parte 4: Elementi di calcestruzzo aerato
autoclavato per muratura

Sommario: La presente norma & la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea
EN 771-4 (edizione maggio 2011). La norma specifica le caratteristiche e i requisiti
prestazionali degli elementi per muratura di calcestruzzo aerato autoclavato (AAC) le cui
principali destinazioni d'uso sono differenti tipi di applicazioni strutturali e non strutturali in
tutte le forme di costruzioni murarie inclusi muri a parete semplice, cavita, tramezzi, muri di
sostegno, basamenti e impieghi sotterranei, compresi muri che possono fornire protezione
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all'incendio, isolamento termico, isolamento acustico e muratura esterna dei camini (esclusi i
condotti dei camini). Include inoltre i requisiti di marcatura.

Codice ICS : 91.100.30 - Organo Tecnico : PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI PER
L'ORGANISMO EDILIZIO - Data di entrata in vigore : 2011-06-16

Materiali e prodotti per uso strutturale.

Generalita

| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14
gennaio 2008 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove
sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche,
effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal
produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate
nel presente documento;

- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di
accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara onere della Direzione dei
Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e
richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero
Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma europea
ovvero allo specifico Benestare Techico Europeo, per quanto applicabile.

Sara inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle
tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovra accertarsi del
possesso e del regime di validita dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di
Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili,
devono generalmente essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati di cui all’allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;

b) laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature,
appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.

Calcestruzzo per usi strutturali, armato e non. Con  trollo di Accettazione

La Direzione dei Lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera
per verificare la conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera
rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di
valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in
funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14
gennaio 2008.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della
Direzione dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di
apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori
e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da
ciascun prelievo.
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Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme
statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-
3.
| certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di
ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di
riferimento;
- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura
adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;
le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
le modalita di rottura dei campioni;
la massa volumica del campione;
i valori di resistenza misurati.
L’'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non puo essere
accettata finché la non conformita non sia stata definitivamente rimossa dal
costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del
calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo
quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel
punto 11.2.6. del D.M. 14 gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli confermino i
risultati ottenuti, si procedera ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza
della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base
della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove cio non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero
soddisfacenti si puo dequalificare I'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero
demolire I'opera stessa.
| “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore é tenuto a controllarne
la validita, qualitativa e quantitativa; ove cido non fosse, il collaudatore e tenuto a far
eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la
medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai
“controlli di accettazione”.
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori,
e tenuta a verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a
rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovra comunque
effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima
dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate
direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non
industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilita del
costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture,
evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione
della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi
come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008.

Acciaio.

Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio

Gli acciai per 'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e
relative circolari esplicative.

E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.
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Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE,
devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio
Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, € tenuta a verificare quanto sopra
indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le
responsabilita del produttore.

Le forme di controllo obbligatorie

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di
controllo obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1):

in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;

di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:

lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente
mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo,
fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze
nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e pud essere
compreso tra 30 e 120 t;

forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle
grandezze nominali omogenee;

lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta,
costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

La marcatura e la rintracciabilita dei prodotti qua lificati

Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto
concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo
stabilimento di produzione.

Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve
consentire, in maniera inequivocabile, di risalire:

- all'azienda produttrice;

- allo stabilimento;

- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a sé stante, con impianti propri e
magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo
stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per
ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli
impianti per la loro produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia
in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione
all'uso, quali, per esempio, I'impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a
caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e
altri. Permane, comunque, l'obbligatorieta del marchio di laminazione per quanto
riguarda le barre e i rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti
aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con
identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in
altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve
essere inalterabile nel tempo e senza possibilitd di manomissione.
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Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore & tenuto a
marcare ogni singolo pezzo. Ove cid non sia possibile, per la specifica tipologia del
prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima
e piu piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia
riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, honché al lotto di produzione e alla data
di produzione.

Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua
inalterabilita nel tempo e I'impossibilitd di manomissione, il produttore deve rispettare
le modalitd di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio
tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche
apportate.

Il prodotto di acciaio non pud essere impiegato in caso di:

- mancata marcatura;

- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare [lidentificazione e la
rintracciabilita del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio
tecnico centrale.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei
Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere
valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ci0 ne deve essere
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

Il caso della unita marcata scorporata. Le ulterior i indicazioni della Direzione
dei Lavori per le prove di laboratorio

Puo accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i
commercianti o presso i trasformatori intermedi, I'unita marcata (pezzo singolo o
fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda I'originale marcatura del
prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori
intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la
responsabilita di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di
accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso Il
servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono
essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di
provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

Conservazione della documentazione d’accompagnament o

| produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una
corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali
garantendone la disponibilitd per almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le
marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilita del prodotto.

Indicazione del marchio identificativo nei certific ati delle prove meccaniche

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in
cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio
identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da
sottoporre a prove.

Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non
dovesse rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio
dovra tempestivamente informare di cio il servizio tecnico centrale e la Direzione dei
Lavori.

Le certificazioni cosi emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente
normativa, il materiale non pud essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve
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prevedere, a cura e spese dellimpresa, I'allontanamento dal cantiere del materiale
non conforme.

Forniture e documentazione di accompagnamento: Atte stato di Qualificazione

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere
accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14
gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5).

L'Attestato di Qualificazione puo essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre
deve riportare il riferimento al documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono
essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati
con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore
intermedio.

La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, € tenuta a verificare quanto
sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o
mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere
o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili
in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, puo ricevere e
lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori e tenuta a verificare la conformita a quanto indicato al punto
11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi,
ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione
di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di
collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale
lavorato.

Rintracciabilita dei prodotti

Il centro di trasformazione puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine,
accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione
vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori
differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano Ila
rintracciabilita dei prodotti.

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo lintervento di un trasformatore devono essere
accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il
centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi
presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di
avvenuta dichiarazione di attivita, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il
logo o il marchio del centro di trasformazione;

- dall'attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte
eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni
nei quali la fornitura & stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda,
all'attestazione di cui sopra potra seguire copia dei certificati relativi alle prove
effettuate nei giorni in cui la lavorazione é stata effettuata.

La Direzione dei Lavori € tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilitd del centro di
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trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore
statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Prodotti di pietre naturali o ricostruite.
La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito
riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietd sono lucidabili. Deve
rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel
progetto, come da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di
estrazione o0 zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni
di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza
o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai
campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative
tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori
minimi e/o la dispersione percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN
13755 e UNI EN 14617-1;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la
norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617,

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN
14617,

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN
14617;

- modulo di elasticita, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;

- resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto
2234/39 e UNI EN 14617;

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;

| valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri

generali dell’articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN
12057 e UNI EN 12058.

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 — Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato
di rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla
esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate.

2 — | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto
devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento
alle seguenti prescrizioni.

: Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in
base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia
delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla
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norma UNI EN 338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che
superino le tolleranze dimensionali ammesse.

Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza
+15% per il singolo massello e +10% sulle medie;
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal
fabbricante) non piu del 15% per il singolo massello e non piu del 10% per le medie;
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello
dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale
con tolleranza +5% per un singolo elemento e +3% per la media;
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50
N/mmz2 per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm?2 per la media,;

3 — Le lastre in travertino per il rivestimento della scala, dovranno rispettare le
specifiche della norma UNI EN 12058:2005.

4 — Le piastrelle di ceramica, dovranno rispettare le specifiche della norma UNI EN
14411-2012.

| criteri di accettazione sono quelli sopra riportati con riferimento alla norma UNI EN
338.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente
protetti dall’'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome
del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

5 — | conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle
caratteristiche seguenti:

- contenuto di legante misurato secondo la norma UNI EN 12697-1;

- granulometria: misurata secondo la norma UNI EN 12697-2;

- massa volumica massima misurato secondo UNI EN 12697-5;

- compattabilita misurata secondo la norma UNI EN 12697-10;

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa
tecnica:, UNI EN 1816, UNI EN 1817, UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI
EN ISO 23999, UNI ISO 4649.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

6- Pavimentazioni naturali in terra stabilizzata dovranno rispondere alle caratteristiche
seguenti.
Le proprieta degli aggregati di fornitura di seguito elencate dovranno essere conformi

alle seguenti norme:
- UNI EN 12620 - UNI EN 13242

REQUISITI
1. Non sono accettati aggregati provenienti dai seguenti gruppi petrografici:
Gessi (Gessi, Alabastro, Anidrite)
Calcari dolomitici;
Calcari selciferi;
Dolomie;
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Arenarie a cemento siliceo;
Ossidiane;

Tufi vulcanici;

Pomice;

Selce;

Filladi;

Talcoscisti;
Serpentinoscisti;
Cloritoscisti

Quarziti;

DETERMINAZIONI

Analisi petrografica sommaria — Determinazione delle caratteristiche petrografiche e
mineralogiche dell'aggregato-

UNI EN 932-3 CNR BU 104

2. Assenza di reattivita degli aggregati in presenza di alcali, di attacchi da cloruro in
assenza di armatura o altri inserti metallici e di attacchi solfatici.
Determinazione della potenziale reattivita degli aggregati in presenza di alcali.
UNI EN 8520-22
Determinazione dei cloruri idrosolubili - Determinazione del contenuto di cloruri
idrosolubili mediante il metodo di Volhard.

UNI EN 1744-1

Determinazione dei solfati idrosolubili - Determinazione del contenuto dei solfati
idrosolubili.

UNI EN 1744-1 p. 12

Determinazione dello zolfo totale - Determinazione del contenuto di zolfo totale.
UNI EN 1744-1p. 11

3. Conformita ai requisiti granulometrici degli aggregati per materiali legati con leganti
idraulici per 'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
Determinazione della distribuzione granulometrica — Analisi granulometrica
mediante vagliatura.

UNI EN 933-1 CNR BU 23

RETE A MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FO NDAZIONI

O PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sara
fornita e posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.

Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno fissate dalla Direzione
dei Lavori. Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si
fissano i limiti da 75 mm a 300 mm.

La rete sara costituita da barre di acciaio ad alta resistenza conformi ai punti 11.3.1 e 11.3.2
del D.M. 14 gennaio 2008.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalita esecutive
dovranno essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata.

La rete verra contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel
prezzo relativo di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, I'esecuzione
della rete, la sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE P IANE

1- Le membrane si designano in base al materiale componente bitume polimero
elastomero, al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo), al
materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene
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film da non asportare, graniglie, ecc.), al materiale di finitura della faccia inferiore
(poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).

La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento
della loro fornitura, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle norme vigenti
e alle prescrizioni di seguito indicate.

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a
costituire (esempio strato di tenuta allacqua, strato di tenuta all’aria, strato di
schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.)
devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento alle seguenti prescrizioni. Membrana composta da bitume polimero
elastomero e flessibilita a freddo -15C, armata in vetro velo rinforzato. Gli strati
funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.

PRODOTTI PER COPERTURE

1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di
tenuta all'acqua nei sistemi di copertura.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei
Lavori ai fini della loro accettazione puo procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i
metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di
seguito.

1) La copertura sara realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato,
marchiate CE secondo UNI EN 14782. Le lastre tipo Coverib a profilo grecato,
saranno costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore
minimo di mm 0,60 (ovvero mm 0,50 o 0,80), protetta nella faccia superiore da un
rivestimento (dello spessore di circa mm 1,7) con funzione anticorrosiva ed
insonorizzante a base bituminosa e da una lamina in alluminio preverniciato e nella
faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale.

Per assicurare la continuita nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione
con funzione anticorrosiva e insonorizzante (dello spessore di circa mm 1,7) dovra
esser posizionata esclusivamente sull'estradosso della lamiera. L'elemento di
copertura dovra inoltre assicurare i seguenti requisiti prestazionali:

- Potere fonoisolante 25 dB (UNI EN 1SO 140-3);

- Attenuazione sonora sotto I'effetto di pioggia battente;

- Reazione al fuoco: Classe B-s1, dO (EN 13823; EN ISO 11925-2);

- Resistenza corrosione in nebbia salina: 3000h (ISO 9227.)

PRODOTTI DIVERSI (geotessili)

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini,
ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

- non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra
loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure
termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti piu
complessi).

Quando non e specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso,
si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +1%;

- spessore: +3%;
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Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il
prodotto risponde ad una norma UNI e/o € in possesso di attestato di conformita; in
loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione
dei Lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovra essere precisato:

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

- se il trattamento legante € meccanico, chimico o termico;

- il peso unitario.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa
tecnica: UNI EN 13888, UNI EN 12004, UNI EN 12860.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

INFISSI /CANCELLI

1 — Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il
passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché
dell'energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi
dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con
parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte,
finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di
dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN
125109.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di
posa sono sviluppate nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

3 — | serramenti interni ed esterni (cancelli, finestre, porte finestre, e similari)
dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o
comunque nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (0 in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro
spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere
mantenuto nel tempo.

In particolare, tutti i riquadri in lamiera e tutte le parti di dimensioni piccole, dovranno
essere trattati con la tecnica della “ZINCATURA A FREDDO” per immersione in
vasche previa decapatura, e assemblate alle ante a mezzo rivetti.

Detto trattamento, essendo eseguito a freddo, consente di rivestire elementi anche
molto sottili senza deformarli, e lamiere con presenza di fori di piccolo diametro senza
far si che quest’ultimi si otturino durante I'immersione nelle soluzioni.

a) La Direzione dei Lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti
mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro
trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni
di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti,
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delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza
(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono
sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni
richieste.

b) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione della
attestazione di conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le
varie caratteristiche o in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non
specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417:2012 (varie parti).

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell’articolo prodotti per
pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da
parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche
piu significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del
progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra
integrati dalle prescrizioni date nell’articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in
particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gl
eventuali trattamenti di protezione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

1 — Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per
realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio.

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all’articolo che
tratta queste opere.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la
procedura di prelievo dei campioni, le modalita di prova e valutazione dei risultati
sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella
letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).

2 — | prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale
(vedere articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni
devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro completamento alle
seguenti prescrizioni:

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura
con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1;

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate
nella norma UNI EN 771-1 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea),
i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli
dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.
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SPECIFICHE TECNICHE OPERE CIMITERIALI.
Disposizioni tecniche e strutturali.

Loculi

I loculi sono un’opera di cemento armato a chiusura ermetica destinata ad accogliere
resti cadaverici altamente tossici e corrosivi.

Tipologie ed aspetti dimensionali

I loculi sono disposti in file e colonne in uno spazio aperto, mentre le cappelle
funerarie sono dei loculi in uno spazio racchiuso.

I loculi che formano le cappelle funerarie possono essere:
a piu piani sovrapposti;

frontali o laterali;

in cemento armato gettato in opera,;

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e la
razionalizzazione dello spazio di lavoro per gli addetti alle varie operazioni cimiteriali
anche post-operam, nonché ad eventuale estumulazione dei feretri destinati ad altra
sede oppure su richiesta dell’autorita giudiziaria.

Lo spazio interno dei loculi deve consentire l'agevole alloggiamento della bara. Le
misure di ingombro libero non devono essere inferiori ad un parallelepipedo dalle
seguenti dimensioni:

di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va
aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente
alla parete di chiusura.

Caratteristiche tecniche e strutturali

Particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone
sismiche La struttura del loculo e del manufatto, nel caso venga costruita interamente
in opera o sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti
richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali dei loculi devono essere dimensionate per un sovraccarico di
almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Nelle costruzioni gettate in opera bisognera assicurare al colombario (I'insieme delle
elementi in c.a. che costituiscono la nervatura strutturale di una cappella funeraria)
carattere di monoliticita, eseguendo contemporaneamente le solette, i setti verticali
ed i muri perimetrali.

Permeabilita e chiusura

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di
impermeabilita’ ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali
proprieta.

Trattandosi il calcestruzzo di materiale poroso per natura, dovra essere
scrupolosamente rispettato il contenuto della Norma Europea ENV 206 e le Norme
tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009, n.
617); in particolare occorrera rispettare le prescrizioni relative a:

rapporto acqua/cemento

dosaggio minimo del cemento
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spessore del copriferro

| piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare
I'eventuale fuoriuscita di liquido.

Gli ossari, alla stessa stregua dei loculi vengono utilizzati in un periodo successivo
per l'accoglimento dei resti mortali di un feretro estumulato.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovra
essere inferiore ad un parallelepipedo col lato piu lungo di metri 0,70, di larghezza
metri 0,30 e di altezza pari a metri 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali le misure interne non potranno essere inferiori
rispettivamente a metri 0,30, 0.30 e 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non & necessaria la chiusura del tumulo
con i requisiti di cui ai loculi, bensi la usuale collocazione di piastra in marmo o altro
materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di piu cassette di resti e di urne cinerarie in un unico
tumulo, sia 0 meno presente un feretro.

POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tutti i manufatti, dovranno essere posti in opera seguendo l'esatta posizione
prestabilita dal progetto o dalla Direzione Lavori; le giunture ed i collegamenti eseguiti
con perfetto combaciamento secondo le predette indicazioni, dovranno essere
stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi segnalati dalla D.L. e si
avra cura di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.

| piani superiori delle pietre o marmi posti all’esterno dovranno avere le opportune
pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la
Direzione Lavori. Sara in ogni caso a carico dell’appaltatore, anche quando esso
avesse l'incarico della sola posa in opera, la riduzione e la modifica delle murature e
delle strutture di sostegno eseguendo i necessari scalpellamenti e/o incamerazioni, in
modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.
Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre
0 marmi segua immediatamente la prosecuzione dei lavori delle murature, ovvero che
venga eseguita in un successivo momento, senza che I'appaltatore possa pretendere
compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

Per la posa ed il fissaggio provvisorio dei pezzi e assolutamente vietato I'impiego di
agglomerante cementizio a rapida presa, nonché I'impiego della malta cementizia per
I'allettamento dei marmi.

L’'appaltatore dovra avere la massima cura per il fissaggio di stipiti, architravi,
rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelle in
cemento armato in particolare: in tal caso si potra richiedere che le pietre o marmi
siano collocate in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla
massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali indicazioni che
di volta in volta saranno impartite dalla Direzione Lavori e senza che I'appaltatore
abbia diritto a pretendere compensi speciali.

La fornitura e trasporto in cantiere di qualsiasi materiale, apparecchiatura o
manufatto, consistera nel suo prelievo dal luogo di deposito, con l'ausilio di qualsiasi
mezzo meccanico, opera provvisionale, ed altro, fino al collocamento nel sito esatto
di destinazione, a qualunque altezza o in profondita ed in qualsiasi posizione.
L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tali operazioni per qualsiasi fornitura gli venga
ordinata dalla Direzione Lavori, anche se fornita da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra essere eseguito con cura ed attenzione, proteggendo il
materiale posto in cantiere con il fine di prevenire qualsiasi danno possa essere
arrecato a persone o cose a motivo della sua posizione. L'appaltatore é ritenuto il
solo responsabile delle forniture e trasporti in cantiere. E cio anche se tale servizio si
svolgesse sotto la sorveglianza o assistenza di personale di altre ditte fornitrici.
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L’'appaltatore dovra avere la massima cura durante le varie operazioni di carico,
trasporto e scarico in cantiere e comunque fino alla posa in opera e collaudo, per
evitare rotture, scheggiature, graffi o danni alle lucidature dei materiali.

Sia nel caso in cui sia responsabile della fornitura dei manufatti o meno, I'appaltatore
dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, alla salvaguardia di spigoli,
cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc. restando obbligato a rimediare ad ogni danno
riscontrato, ovvero a risarcirne ex novo il valore quando, a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, la riparazione non fosse possibile.

Le lastre di travertino per rivestimenti dovranno essere fissate a parete mediante
zanche ed arpioni di rame o di acciaio inossidabile e tenute staccate dalla parete
stessa; successivamente nell'intercapedine tra lastra e parete sara eseguita, previa
bagnatura, I'imbottitura, cioé una colata di malta idraulica o bastarda cementizia,
secondo i casi. Le lastre di rivestimento avranno uno spessore minimo di 2 cm per gl
interni, e 3 cm per quelli esterni e, salvo diversa prescrizione, saranno lucidate a
piombo su tutte le facce a vista.

Le giunzioni dovranno presentare un perfetto combaciamento (salvo i giunti a
sovrapposizione) con larghezza massima di 1 mm ed assoluta rettilineita. La
stuccatura finale si eseguira con l'uso di cemento in polvere.

Le norme generali indicate per i marmi valgono anche per i rivestimenti in lastre di
pietra, salvo le definizioni degli spessori e delle giunzioni, variabili in base alla qualita
della pietra ed al tipo di lavorazione. Per gli elementi delle scale (pianerottoli, gradini,
soglie, ecc.) I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori dei campioni del
materiale per il giudizio sulla qualita e sul tipo di lavorazione. Si prestera particolare
attenzione all’esecuzione ed alla pulizia delle strutture di supporto (rampe, gradini,
innesti, ecc.) affinché la posa in opera avvenga senza necessita di tagli o
accomodamenti in corso d’opera, nel rispetto dei particolari costruttivi di progetto.

A lavoro ultimato, gradini e ripiani soggetti ad usura dovranno essere protetti con
idoneo involucro protettivo da togliere solo quando disposto dalla Direzione Lavori.
Nell'intercapedine tra lastra di rivestimento in pietra 0 marmo e murature si
provvedera a riempire i vuoti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente
fluida e debitamente scagliata, cosi come per l'allettamento delle lastre in orizzontale
per pavimenti e simili.

La pavimentazione esterna dovra raccordarsi, laddove esiste tale necessita, con
quella esistente e seguire pendenze atte ad un corretto deflusso delle acque
meteoriche, mai in danno di costruzioni cimiteriali gia esistenti o confinanti. La posa in
opera dei pavimenti di qualsiasi tipo (es. in masselli, porfido, ecc.) dovra essere
eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando
scrupolosamente le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. | singoli
elementi dovranno aderire precisamente tra di loro, risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non si dovranno verificare ineguaglianze o discostamenti nelle
connessioni dei diversi elementi a contatto, in modo che le pavimentazioni possano
essere consegnate diligentemente finite, lavorate e senza alcuna macchia.

Si stabilisce contrattualmente che per almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascuna area pavimentata, I'appaltatore avra l'obbligo di impedirne l'accesso a
gualunque persona o0 mezzo di transito; e cid anche per i pavimenti costruiti da altre
ditte, perimetrandole opportunamente. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in
tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause,
I'appaltatore dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni di
pavimenti che saranno utilizzati. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di
revocare o provvedere altro materiale idoneo alla pavimentazione.
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MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

SCAVI

SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di
cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che
saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere ['Appaltatore dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree
che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente
utilizzate, il loro utilizzo e/o deposito temporaneo avverra nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 161/2012 "Regolamento
recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni
relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto
dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei
prezzi.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per
tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per
platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale
tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile
l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la
formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbhancamento anche quelli che si trovano al di
sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo),
guando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, poiché per scavi di fondazione
in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.

SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle
fogne, condutture, fossi e cunette.
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Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno
essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto
della loro esecuzione. Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio
di stima preliminare e la Stazione Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella
misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto
al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita
da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre
mano alle murature o ai getti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed
accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere
che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori,
essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse
materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli
operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli
scavi che delle murature.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche
e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni
e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando
anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le
armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprieta della Stazione Appaltante; i legnami pero, che a
giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno
del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle
prescrizioni di cui all'articolo "Scavi di Fondazione o in Trincea", I'Appaltatore, in caso
di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in
facolta della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra
opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita
maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei
cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o
con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profonditad non maggiore di 20 cm
dal suo livello costante, verra percido considerato come scavo in presenza d'acqua,
ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il
mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante
I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi
verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le
macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore
dovra adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i
vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle
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quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, nel rispetto
delle norme vigenti relative tutela ambientale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per
quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per
la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, Si
preleveranno le materie occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza,
purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi,
reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare
le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite
accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da
bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B
(Siti ad uso Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il D.M. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle
argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore
regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati
e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi
in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei
suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie
stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei
Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo
carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di
dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli
bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e
fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle
scarpate e l'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente
scoticata, ove occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza
verso monte.

OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE

Fermo restando quanto prescritto nel presente Capitolato circa la provenienza dei
materiali, resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca,
occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Appaltatore,
rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficolta
che I'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo. Al momento della Consegna dei
lavori, I'Appaltatore dovra indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che
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gueste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuita tutto il
materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

L'lImpresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualita dei
materiali occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale
impegno, I'Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o localita di
provenienza, gia ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto cio
senza che I'lmpresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennita.

In ogni caso all’Appaltatore non verra riconosciuto alcun compenso aggiuntivo
qualora, per qualunque causa, dovesse variare in aumento la distanza dalle cave
individuate ai siti di versamento in cantiere.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava, come pesatura del
materiale, trasporto in cantiere, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con
trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di
servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza della
Stazione Appaltante e quanto altro occorrente sono ad esclusivo carico dell'lmpresa.
L'lImpresa ha la facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che
ritiene migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle
ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statal
e dalle Autoritd militari, con particolare riguardo a quella mineraria di pubblica
sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'lImpresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria
potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Appaltatore € obbligato ad eseguire
la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi
e dei riporti. A tempo debito dovra pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei
Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione I'andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e
rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra
procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei
picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

RILEVATI COMPATTATI

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi
norme di cui all'articolo "Qualita e Provenienza dei Materiali" lettera f), da mettersi in
opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei
attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la
natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre
vibranti) regolando il numero dei passaggi e I'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in
modo da ottenere ancor qui una densita pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato
sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed
avra superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitarsi
ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato
siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato:
comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali
pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m,
gualora sia di natura sciolta o troppo umida, dovra ancor esso essere compattato,
previa scarificazione, al 90% della densitd massima, con la relativa umidita ottima. Se
detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consolidera
preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo |l
terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.
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Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti,
muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere.

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante
la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,
affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle
banchine e dei cigli, e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella
piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di
dimensione idonea a ricevere I'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa,
senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle
acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato gia eseguito dovra essere spurgato
dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi
inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
In corso di lavoro I'Appaltatore dovra curare I'apertura di fossetti di guardia a monte
scolanti, anche prowvvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del
rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede
dei rilevati dovranno avere possibilmente il fondo piu basso dell'impianto dello strato
stabilizzato.

RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMP IMENTI CON PIETRAME
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere
qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto lI'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, nel rispetto delle norme
vigenti, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante
la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", dovra essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da
tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione possibile, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico
mal distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell'opera per essere riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo,
purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie
stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate
dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico
dell'Appaltatore.

Nella effettuazione dei rinterri I'Appaltatore dovra attenersi alle seguenti prescrizioni
ed oneri:

a) La bonifica del terreno dovra essere eseguita, oltre quando prevista dal
progetto, ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare delle zone di terreno
non idoneo e/o comunque non conforme alle specifiche di progetto.

b) Se il terreno in sito risultasse altamente compressibile, non compattabile,
dotato di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantita di
sostanze organiche, esso dovra essere sostituito con materiale selezionato
appartenente ai gruppi secondo UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1.
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- Al, A2, A3 se proveniente da cave di prestito;

- Al, A2, A3, A4 se proveniente dagli scavi.

Il materiale dovra essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm
(materiale sciolto) e compattato fino a raggiungere il 95% della densitd secca
AASHTO. Per il materiale dei gruppi A2 ed A4 gli strati dovranno avere spessore non
superiore a 30 cm (materiale sciolto). Il modulo di deformazione dovra risultare non
inferiore a 200 kg/cm2 su ogni strato finito.

c) Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto b) debba essere
eseguita in presenza d'acqua, ['Appaltatore dovra provvedere ai necessari
emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare
fino ad ultimazione dell'attivita stessa; per il rinterro dovra essere utilizzato materiale
selezionato appartenente esclusivamente ai gruppi Al ed A3 secondo UNI EN 13285,
UNI EN ISO 14688-1.

d) Al di sotto del piano di posa dei rilevati dovra essere eseguito un riempimento
di spessore non inferiore a 50 cm (materiale compattato) avente funzione di
drenaggio. Questo riempimento sara costituito da ghiaietto o pietrischetto di
dimensioni comprese fra 4 e 20 mm con percentuale massima del 5% di passante al
crivello 4 UNI.

Il materiale dovra essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale soffice) e
costipato mediante rullatura fino ad ottenere un modulo di deformazione non inferiore
a 200 kg/cm2.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di
consolidamento e simili dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a
mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e
possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti
pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni,
impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco,
per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi
fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le
terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione
delle fognature o drenaggi.

OPERE STRADALI

Parte | - QUALITA DEI MATERIALI

Qualita e provenienza dei materiali

Per i materiali sono valide tutte le prescrizioni e le valutazioni espresse negli articoli
dei materiali e dei componenti del presente Capitolato. Inoltre, nelle operazione di
scavi e/o sbancamenti, considerate le buone qualitd geotecniche del terreno in
esame, saranno previste zone di “sterro” e zone di “riporto” impiegando il materiale
proveniente dagli scavi. Tale materiale, prima del suo impiego e/o utilizzo, dovra
essere sottoposto a idonea selezione nonché all'insidacabile giudizio del Direttore dei
Lavori che ne esprime un parere favorevole o sfavorevole per la sua posa in opera. Il
materiale proveniente dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non utilizzabile e
non ritenuto idoneo, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati
o per altro impiego nei lavori, dovra essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale,
depositandolo su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.

Oltre ad esse si aggiunge quanto segue:

a) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che
determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento
della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n 40 ASTM) passa da
una fase solida ad una plastica (limite di plasticitd LP) e da una fase plastica ad una
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fase liquida (limite di fluidita LL) nonché dall'indice di plasticita (differenza fra il limite
di fluidita LL e il limite di plasticita LP).

(Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia
costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza).

Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potra fare riferimento
alle seguenti caratteristiche (Highway, Research, Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla:
dovra essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante
per il 50% al setaccio da 10 mm dal 25 al 50% al setaccio n 4, dal 20 al 40% al
setaccio n 10, dal 10 al 25% al setaccio n 40, dal 3 al 10% al setaccio n 200;

2) negli strati di fondazione, di cui al precedente paragrafo 1), l'indice di plasticita non
deve essere superiore al 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione
passante al setaccio n 200 ASTM deve essere preferibilmente la meta di quella
passante al setaccio n 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;

3) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed
argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al
setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n 4, dal 40 al 70% al setaccio n 10, dal
25 al 45% al setaccio n 40, dal 10 al 25% al setaccio n 200;

4) negli strati superiori 3) e 4) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né
inferiore a 4, il limite di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al
setaccio n 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n 40.
Inoltre e opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la
prova CBR (Californian Bearing Ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un
pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm
in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il
CBR del materiale, costipato alla densita massima e saturato con acqua dopo 4 giorni
di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg dovra risultare per gli strati
inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70.
Durante la immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5
per cento.

b) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio.

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto I'impiego
di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione
dellacqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante CBR
(rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi,
arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la
cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da
realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli
aggregati non deve superare i 10 centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un CBR
saturo di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima
percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la
dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 4 centimetri.

c) | bitumi debbono soddisfare alle Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali
di cui al Fascicolo n 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

- Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B
130/150;

- Per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B
80/100, B 60/80;

- Per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il
tipo B 20/30.

d) Bitumi liquidi. — Debbono soddisfare alle Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi
per usi stradali di cui al Fascicolo n 7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.
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Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della
stagione e del clima.

Prove dei materiali

In correlazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali
per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove
dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavoro eseguiti,
da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di
campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sara tenuta a
pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio
Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi
piu adatti a garantire I'autenticita.

PARTE Il - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIA DI LAVORO

Formazione del corpo stradale e relative pertinenze , movimenti di materie

Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Impresa & obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e
dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate,
alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che fosse
per indicare la Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con
precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi
la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Scawvi e rilevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i
relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le
previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione
dei Lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e
sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli
della strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al
giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con cigli bene tracciati e
profilati, compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei
fossi.

In particolare si prescrive:

a) Scavi. — Nella esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i
cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel
progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla
Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresi obbligato
a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con
sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena
sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le
cunette occorrenti e, comungque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso
delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non utilizzabili e
non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati
0 per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede
stradale, depositandole su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e
spese.
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Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie
depositate non arrechino danni ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private, nonché
al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potra fare
asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

b) Rilevati. — Per la formazione di alcune parti di rilevati si impiegheranno in generale
e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli
scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili e adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo
provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero
idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali
restano di proprieta dell Amministrazione come per legge. Mentre per tutto il resto dei
rilevati dovra essere utilizzato, per la loro formazione, le materie provenienti da cave
di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori.
La base dei suddetti rilevati, se ricadenti su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre
arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio
trasversale superiore al quindici per cento, dovra essere preparata a gradini alti circa
centimetri trenta, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anche essa previamente espurgata
da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea dovra essere disposta
in rilevato a cordoli alti da m 0,30 a m 0,50, bene pigiata ed assodata con particolare
diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante
la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,
affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza
che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque
piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle
erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre
dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente si avra cura che |l
costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non
eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovra farsi in modo che durante la
costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati
con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua e
si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura,
comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la
costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori
previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei Lavori.

Carreggiata

Preparazione del sottofondo

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare
direttamente o la sovrastruttura o i rilevati, verra preparato asportando il terreno
vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o stabilito dalla
Direzione dei Lavori.

| piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura
vegetale, quali radici, cespugli, alberi.

Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi
qui appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita
in posto, I'lmpresa, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla
Direzione dei Lavori, dovra provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie.
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Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro
possibilita e modalitd d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla
Direzione dei Lavori presso un laboratorio pubblico, cioé uno dei seguenti laboratori:
quelli delle Universita, delle Ferrovie dello Stato o presso il laboratorio dell'ANAS.
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di
profondita sotto il piano di posa e riempite le buche cosi costituite si procedera, in
ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di
guello massimo determinato in laboratorio;

b) determinazione dell'umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose,
o limose;

c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre
limose.

Costipamento del terreno in sito

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con
I'interposizione di un rilevato di altezza minore di cm 50, si seguiranno le seguenti
norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno
per uno spessore di almeno cm 25 con adatto macchinario fino ad ottenere un peso
specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto
in laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza d'acqua si procedera come al precedente capo a);

c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito,
mescolando ad esso altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato, a legante
naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta
e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del
massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano
particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune
opere di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di m 0,50, si
seguiranno le seguenti norme:

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto
macchinario per uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico
apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati
aventi una altezza da m 0,50 a m 3, e pari all'80% per rilevati aventi una altezza
superiore am 3;

b) per le terre limose in assenza di acqua si procedera come indicato al comma a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del
cap. A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con
altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente
ripartizione del carico.

Modificazione della umidita in sito

L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito
del 5%; nel caso che l'umidita del terreno in sito sia maggiore di questo valore,
occorrera diminuire questo valore dell'umidita in loco, mescolando alla terra, per lo
spessore che verra indicato dalla Direzione dei Lavori, altro materiale idoneo asciutto,
o lasciando asciugare all'aria previa disgregazione.

Qualora operando nel modo suddetto I'umidita all'atto del costipamento, pari a quella
del limite di ritiro diminuito del 5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in
laboratorio, dovra provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico apparente
aumentando il lavoro meccanico di costipamento.

Rivestimento e cigliature con zolle e seminagioni

Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare
preventivamente le superfici da trattare riportando in corrispondenza alle stesse uno
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strato uniforme di buona terra vegetale, facendolo bene aderire al terreno sottostante,
esente da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno 20
cm. Per la inzollatura delle scarpate da eseguire dove l'ordinera la Direzione dei
Lavori si useranno dove e possibile, zolle di 20 a 25 cm e di almeno 5 cm di
spessore, disposte a connessure alternate, zolle provenienti dagli scoticamenti
generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purché le zolle siano
tuttora vegetanti. Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in
modo da farle bene aderire al terreno.

Per le seminagioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba medica in
quantitativi corrispondenti ad almeno 50 kg per ettaro o stoloni di gramigna. Sulle
superfici piane potra essere ordinata anche la seminagione di loglietto, in quantitativi
corrispondenti ad almeno 200 kg di semi per ettaro.

In ogni caso la seminagione deve essere rullata e rastrellata in modo che i semi e gli
stoloni di gramigna abbiano a risultare sicuramente coperti da uno strato di terra, di
spessore maggiore (2 + 3 cm) nel caso di gramigna. Le seminagioni saranno
mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in modo da
conservare e aiutare la vegetazione.

La seminagione sara eseguita in stagione propizia.

Fondazioni

Quando occorra e da eseguire dove l'ordinera la Direzione dei Lavori, la massicciata
deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei
singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in pietrame o ciottolami;

b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso;

c) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti
massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc.,
purché nei materiali di risulta dalle demolizioni hon esistano malte gessose;

d) in terra stabilizzata.

Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con
uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura
del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da
cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per
scarsita di potere legante, &€ necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone
la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al
sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il
centro. A lavoro finito, la superficie dovra risultare parallela a quella prevista per |l
piano viabile. Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di
risulta. Tale materiale non dovra comprendere sostanze alterabili e che possono

rigonfiare in contatto con l'acqua.
Massicciata

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria
portante il traffico dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per
consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata
stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al
tipo di carreggiata da formare, indicate in via di massima nel precedente articolo o da
dimensioni convenientemente assortite. Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura
meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che
spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione
del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli
pezzi di pietrisco.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte
spese e cure delllmpresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente:
altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le
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cautele e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come pure per
tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e
pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica
od in cataste pure geometriche, sui bordi della strada od in adatte localita adiacenti
agli effetti della misurazione, qualora non sia diversamente disposto, verra sparso e
regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in
sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato nel
precedente articolo 5; e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso art. 5 sara
stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno
soddisfare alle « Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali » di cui al « Fascicolo n.
4 » del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in
modo regolare ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile,
mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm
15.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa
una certa consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm)
escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento di sabbione
di aggregazione che renda possibile I'amalgama dei vari elementi sotto un traffico
moderato.

Cilindratura delle massicciate

Salvo quanto e detto all'art. “preparazione del sottofondo” per cid che riguarda le
semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di
cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario, o
eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni,
oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti
superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di
pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si
provvedera all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non
minore di 16 tonnellate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non
superiore a km 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non
superiore a tonnellate 14, e la loro velocita potra essere anche superiore a quella
suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pié d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti e
conduttori abilitati e con tutto quanto e necessario al loro perfetto funzionamento
(salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di rulli da parte
delllAmministrazione). Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio,
I'Impresa dovra provvedere prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione,
in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra
una striscia di almeno cm 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel
cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina
di almeno cm 20 di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o
ghiaia superiori a cm 12 di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima
della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata
con pietrisco di altezza superiore a cm 12, misurata sempre come sopra, la
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cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun
strato di cm 12 o frazione, a partire da quello inferiore. Quanto alle modalita di
esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in tre categorie:

1°di tipo chiuso;

2°di tipo parzialmente aperto;

3°di tipo completamente aperto; a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a
lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti coi quali &€ previsto che
debba essere protetta.

Qualunque sia il tipo di cilindratura, fatta eccezione delle compressioni di semplice
assestamento, occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso,
almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam semplice,
tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata,
ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo,
in modo cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo
addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia
limitato, per evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno
sottostante che potesse percido essere rammollito e con impiego, durante la
cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da
sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere
legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se € prescritto I'impiego del pietrisco e
come € opportuno per questo tipo, purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto
materiale col sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno,
ossia condotta a fondo, dovra riempire completamente, od almeno il piu che sia
possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco
restano tra gli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti
futuri, si dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine creando dei canaletti di sfogo
con profondita non inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo
e con pendenza verso l'esterno.

La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi
occorrenti in relazione alla qualita e durezza del materiale prescritto per la
massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.

Le cilindrature di tipo chiuso debbono riservarsi unicamente per le massicciate a
macadam per le quali & prevista la cilindratura a fondo; per le massicciate da
proteggere con rivestimenti per i quali non si richieda o non sia strettamente
necessaria una preliminare bitumatura o catramatura in superficie per favorire
I'aderenza, in quanto questa aderenza pu0 egualmente ottenersi senza tale
trattamento preliminare (come, per esempio, per i rivestimenti superficiali a base di
polveri asfaltiche); ed infine, in generale, dove lo strato di pietrisco cilindrato serve per
conguagliare il piano di posa di pavimentazioni cementizie e simili, asfaltiche, ecc., o
per sostegno e fondazione di pavimentazioni di altro tipo (conglomerati bituminosi,
porfido, ecc.) applicabili e previste da applicare su massicciata cilindrata.

Se per la massicciata e prescritta 0 sara ordinata in sede esecutiva la cilindratura a
fondo, questa sara eseguita con le modalita relative al tipo chiuso descritto nel
precedente articolo. In entrambi i casi si dovra curare di sagomare nel modo migliore

la superficie della carreggiata secondo i prescritti profili trasversali sopraindicati.
Attrezzature di cantiere

L'Impresa e tenuta a mettere la Direzione dei Lavori in condizione di poter seguire le
altre prove su terre presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui
I'Impresa affida I'esecuzione delle analisi.

Il macchinario che I'Impresa dovra possedere come propria attrezzatura di cantiere
dovra rispondere agli usi a cui & destinato e consistera:

a) in moto livellatori che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici ed avere
una larghezza base ruote non minore di m 4;



100

b) in attrezzatura spruzzante costituita da camion distributori a pressione o da altra
attrezzatura adatta alla distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo
uniforme e in quantita variabile e controllabile;

€) in mezzi costipatori costituiti da:

1) rulli a pié di montone a semplice o a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il
materiale che viene impiegato. Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la
pressione unitaria richiesta dalla Direzione dei lavori;

2) carrelli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote
gommate di adeguata potenza traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi
aventi possibilita di procedere nei due sensi con inversione di marcia;

3) rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg
fino a 1.300 kg circa; ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso
prestabilito di volta in volta dalla Direzione dei lavori;

4) rulli compressori lisci, del peso che verra stabilito di volta in volta dalla Direzione
dei Lavori;

5) distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente i materiali in
quantitativi controllati per mq di superficie;

6) attrezzatura idonea per la miscelazione quali: scarificatori, aratri a dischi, erpici o
macchinari semoventi a singola o a doppia passata, motograders.

Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori prima di
essere impiegata.

Operazioni preliminari

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovra essere sistemata come indicato nel
precedente art. 47. Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici
saranno riempite con cura ed il materiale di riempimento dovra essere costipato fino a
raggiungere una densita uguale a quella delle zone adiacenti.

Fondazioni
La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori e
dovra essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei Lavori in
relazione alla capacita costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il sistema di
lavorazione e miscelazione del materiale pud essere modificato di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori in relazione ai requisiti richiesti per ogni diversa miscela.

Ciascun strato dovra essere costipato con attrezzatura idonea al tipo di materiale impiegato
ed approvato dalla Direzione dei Lavori.

Il costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere portato alla
densita stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema e al tipo di
attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema e al tipo di attrezzatura di cantiere
impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno essere integrate le quantita di acqua
che evaporano per vento, sole, calore, ecc.

Il materiale da usarsi dovra corrispondere ai requisiti di cui all'art. 58 e dovra essere
prelevato, ove sia possibile, sul posto. L'acqua da impiegare dovra essere esente da materie
organiche e da sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre
detrimenti alla quantita dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa quando la
temperatura sia inferiore a 3°centigradi.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre
condizioni di umidita durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente
scarificata, rimiscelata e costipata in conformita delle prescrizioni della Direzione dei Lavori,
senza che questa abbia a riconoscere alcun particolare compenso. La superficie di ciascun
strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal
progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

Sovrastrutture

Trattamento superficiale con bitume a caldo

Quando si esegue questo trattamento, che potra effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si
adottera il sistema in appresso indicato per la seconda mano di bitume a caldo. Di norma si
adoperera per la prima mano kg 1,500/mq di bitume a caldo, e per la seconda mano kg
0,800/mq con le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia.
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La Direzione dei Lavori potra egualmente prescrivere I'applicazione del primo quantitativo di
emulsione suddividendo i kg 3,000 (o altra maggiore quantita che fosse prescritta) in due
tempi con conseguente aumento di materiale di copertura.

L'applicazione del bitume a caldo per il trattamento superficiale sara fatta con kg 1 di bitume
per mq facendo precedere un'accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la quale
sara fatta esclusivamente a secco e sara integrata, se del caso, dagli eventuali rappezzi che si
rendessero necessari, da eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato.

Detta applicazione sara eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto e in periodo di tempo
caldo e secco: si dovra quindi tener presente che i mesi piu favorevoli sono quelli dal maggio
al settembre (salvo un ottobre particolarmente caldo); che se la superficie stradale & troppo
fredda, ed umida, non si ottiene aderenza del legante; che in caso di pioggia il lavoro deve
sospendersi. Condizione ideale sarebbe che la temperatura della strada raggiungesse i 40 C.
Il bitume sara riscaldato a temperatura tra 160 € e 180 T entro adatti apparecchi che
permettano il controllo della temperatura stessa.

Il controllo della temperatura dovra essere rigoroso per non avere per insufficiente
riscaldamento una scarsa fluidita ovvero, per un eccessivo riscaldamento un'alterazione del
bitume che ne comprometta le qualita leganti.

L'applicazione potra essere fatta tanto mediante spanditrici a pressione, quanto mediante
spanditrici a semplice erogazione; nel qual caso I'opera di regolazione dello spandimento si
compira mediante spazzole e successivo finimento con scope a mano. In ciascun caso, il
metodo di spandimento impiegato e le relative operazioni complementari dovranno essere tali
da garantire la distribuzione uniforme su ogni mq del quantitativo di bitume prescritto.

La superficie della massicciata cosi bitumata dovra essere subito saturata con spandimento
uniforme di graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm,
provenienti da rocce molto dure, prevalentemente di natura ignea, e comunque provenienti da
rocce aventi resistenza non inferiore a 1.500 kg/cmq, coefficiente di frantumazione non
superiore a 125, avente un coefficiente di Deval non inferiore a 14. Il quantitativo da
impiegarsi dovra essere di mc 1,200 per ogni 100 mq di massicciata trattata. Allo spandimento
dovra farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura con
rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle tonn. 14 per far penetrare detto materiale negli
interstizi superficiali della massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante ancor caldo e
molle.

Il trattamento superficiale sara nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli come per
i trattamenti di seconda mano per emulsioni.

Il controllo del materiale bituminoso si fara per confronto tra la capacita dei serbatoi delle
macchine distributrici e I'area coperta con I'erogazione del contenuto di un serbatoio. Per il
controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno i campioni da sottoporsi alle
necessarie analisi.

Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque sino al collaudo affioramenti di bitume
sulla massicciata, I'lmpresa provvedera senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento
della conveniente quantita di graniglia nelle zone che lo richiedono, procurando che essa
abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da saturarlo
compiutamente, curando che non avvengano modifiche di sagoma.

L'Impresa sara tenuta a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti
di pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioé
dessero luogo ad accertare deformazioni della sagoma stradale, ovvero a ripetute abrasioni
superficiali ancor se causate dalla natura ed intensita del traffico, od a scoprimento delle
pietre.

Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a causa della insufficiente temperatura della
strada, la graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume, si esegue il
trattamento a caldo adoperando graniglia preventivamente oleata.

Pulita accuratamente la superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meccanici, il
bitume di penetrazione 110 + 150 previamente riscaldato alla temperatura di 180 C viene
spruzzato sulla massicciata nella quantita da kg 0,900 ad 1 a mq; successivamente vengono
distesi graniglia o pietrischetti, oleati in precedenza, nella quantita di 13 litri per mq e si
procede alla compressione con rullo di 8-10 tonnellate.

La graniglia dovra essere della pezzatura di 12 mm .

La preventiva oleatura della graniglia e pietrischetto viene effettuata con olii minerali in ragione
di 15 a 17 kg per mc di materiale.
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CONGLOMERATO DEL TIPO Il (PER MANTI DI USURA SU STRADE COMUNI)

A B

per spessori inferiori  per spessori superiori
a 20 mm a 20 mm

% in peso % in peso

Aggregato grosso:

Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio 10 — 59 -80
Passante dal crivello 10 a trattenuto dal setaccio 10 60 - 80 —
Aggregato fine:
Passante sul setaccio 10 e trattenuto dal 200 ......... 15-30 15-30
Additivo:
Passante dal setacCio 200............eeviieeiieieeeieeeenennn. 3-5 3-5
BItUME ottt 45-6,0 45-6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del
manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori
per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte
bituminose tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti.
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di piu alta viscosita; il tipo BL 150 - 200 si
impieghera tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra
corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di
cui sopra e dovra essere preventivamente comunicata alla Direzione dei lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo
essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo provvisto di
ventilatore, per la aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a
temperature comprese tra i 120 € e 160 TC.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150 T e i 180 T. Il
riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il
materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di
calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse 0 a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono
essere condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui
penetrazione all'atto della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30%
rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di
riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri
fissi.

Per agevolare la uniformita della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli
aggregati freddi nell'essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico,
che dovra avere almeno tre distinti scomparti riducibili a due per conglomerati del 1°tipo.
Dopo il riscaldamento I'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi
assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di
tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte
bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume, quest'ultima dovra eventualmente
utilizzarsi anche per gli additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli
aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli
aggregati, dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un
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unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e
purché le miscele rimangano in caso comprese nei limiti di composizione suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e
la uniformita delle miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da
consentire impasti singoli del peso complessivo di almeno 200 kg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni
massime dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di
additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si
rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati.
Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli
impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura
dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110 T, riducendola, all'atto dell'impasto, a hon
oltre i 70 C.

Potra evitarsi I'uso del reffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante
I'impiego di bitumi attivati con sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli aggregati ed il
bitume in presenza d'acqua. L'uso di questi materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla
Direzione dei lavori e avverra a cura e spese dell'Appaltatore.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90 C, la loro viscosita non
dovra aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale.
Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attiviati per scopi diversi da quelli sopraindicati,
ad esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovra
ottenere la preventiva autorizzazione dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in
modo da evitare, di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.
| conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori a 110°
centigradi, se eseguiti con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura
ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi
normali con appositi rastrelli metallici.

I rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte
la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari ad almeno 1,5 volte lo
spessore dello strato del conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore
ai 20 mm.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece
eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti
ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e
profili perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarita della fondazione. A
tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare I'uno dall'altro,
nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovra approfittarsi di questa
distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarita della
fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di
marcia, del peso di almeno 5 tonnellate.

Per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare queste
ultime con acqua.

La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano
verso la mezzeria.

| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o
fessurazioni del manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovra essere condotta anche in senso
obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i
giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi
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sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il
manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi
pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di
conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla
Direzione dei Lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5
mm misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata
longitudinalmente sulla pavimentazione.

Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bitumi nosi chiusi

Per strade nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura e ove Si
disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati
con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce
preferibilmente endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente
alterabili, né frantumabili facilmente sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare
bene il riscaldamento occorrente per I'impasto; la loro dimensione massima non deve
superare i 2/3 dello spessore del manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per
frantumazione da rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg 1250/cmq nella
direzione del piano di cava ed in quella normale, coefficiente di Deval non inferiore a 12, assai
puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua piu dell'uno per cento in peso. | singoli
pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 a 15 mm con granulometria da 10 a 15 mm dal
15 al 20% — da 5 a 10 mm dal 20 al 35% — da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.

L'aggregato fino sara costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla
frantumazione del materiale precedente, sara esente da polvere d'argilla e da qualsiasi
sostanza estranea e sara interamente passante per lo staccio di mm 2 (n 10 della serie
ASTM): la sua perdita di peso per decantazione non dovra superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fine sara in peso:

dal 10 al 40% tra mm 2 e mm 0,42 (setacci n 10 e n 40 sabbia grossa);

dal 30 al 55% fra mm 0,42 e mm 0,297 (setacci n 40 e n 80 sabbia media);

dal 16 al 45% fra mm 0,297 e mm 0,074 (setacci n 80 e n 200 sabbia fine).

L'additivo minerale (filler) da usare potra essere costituito da polvere di asfalto passante per
intero al setaccio n 80 (mm 0,297) e per il 90% dal setaccio n 200 (mm 0,074) ed in ogni caso
da polveri di materiali non idrofili.

| vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per I'impasto dopo I'aggiunta dell'additivo non
dovranno eccedere il 20-22% del volume totale.

Il bitume da usarsi dovra presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioe dall'immissione nel
mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva
rigidita non compatibile con lo scarso spessore del manto.

L'impasto dovra corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;

b) aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;

¢) additivo, dal 4 al 10%;

d) bitume, dal 5 all'8%.

Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sara proposta
dall'lmpresa e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in piu o in meno per il bitume —
all'1,5% in piu o in meno per gli additivi — al 5% delle singole frazioni degli aggregati in pit 0 in
meno, purché si rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua potranno
eseguirsi con sabbie e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova
costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura
d'impermeabilizzazione antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenire
da frantumazione purché assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere
talmente resistenti da non frantumarsi durante la cilindratura: dette sabbie includeranno una
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parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da millimetri 9,52 a mm 0,074 con
una percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di mm 9,52; dell84% di passante
al vaglio di mm 4,76; dal 50 al 100% di passante dal setaccio da mm 2; dal 36 all'82% di
passante dal setaccio di mm 1,19; dal 16 al 58% di passante al setaccio di mm 0,42; dal 6 al
32% di passante dal setaccio di mm 0,177; dal 4 al 14% di passante dal setaccio da mm
0,074.

Come legante potra usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back
medium curring di viscosita 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 + 7,5% del
peso degli aggregati secchi: dovra aversi una compattezza del miscuglio di almeno 1'85%.

Gli aggregati non dovranno essere scaldati ad una temperatura superiore a 120°centigradi ed
il legante del secondo tipo da 130°a 110°centigra di.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano
fortemente a preesistenti trattamenti senza necessita di strati interposti: e alla prova Hobbard
Field si dovra avere una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cmg.

Per I'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli
aggregati minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di
ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.

Mentre I'aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra i 130°ed i 170°centigradi,
il bitume sara riscaldato tra 160°e 180°centigrad i in adatte caldaie suscettibili di controllo
mediante idonei termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di
essere immesso nella tramoggia di pesatura in tre sili separati, uno per I'aggregato fine e due
per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale
da formare impasti del peso singolo non inferiore a kg 200 ed idonea a consentire la dosatura
a peso di tutti i componenti ed assicurare la perfetta regolarita ed uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che
il legante sara riscaldato ad una temperatura compresa frai 90°ed i 110°centigradi e
I'aggregato sara riscaldato in modo che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una
temperatura compresa tra i 50°e 80°centigradi.

Per tali conglomerati € inoltre consentito all'lmpresa di proporre apposita formula nella quale
I'aggregato fine venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda:
in tal caso la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovra essere di conseguenza
ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico dell'lmpresa, la composizione
variata dovra sempre essere approvata dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo
avere eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di
massicciata nuda, e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento
(binder), si procedera alla spalmatura della superficie stradale con un kg di emulsione
bituminosa per mq ed al successivo stendimento dell'impasto in quantita idonea a determinare
lo spessore prescritto: comunque mai inferiore a kg 66/mq in peso per manti di tre centimetri
ed a kg 44/mq per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome
per I'esatta configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera poi alla cilindratura,
iniziandola dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida
inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi
d'acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarita, sara condotta
anche in senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresi, trasversalmente): essa sara
continuata sino ad ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in
attesa del costipamento definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di kg
0,700 per mq di bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga a
quella usata per il calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di compressore.

E tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni nel manto; questo sara
rifiutato se, a cilindratura ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di tre mm al
controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la
sagoma nel senso normale.
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Lo spessore del manto sara fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sara mai inferiore,
per il solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sara
relativo allo stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15%: dopo sei mesi
dall'apertura al traffico tale percentuale dovra ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il
tenore di bitume non dovra differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto
di piu dell'1% e la granulometria dovra risultare corrispondente a quella indicata con le
opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'lmpresa assumera la gratuita manutenzione dell'opera per un
triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovra essere diminuito di oltre
mm 1: al termine del triennio di oltre mm 4.

Per la confezione degli impasti si dovra usare una impastatrice meccanica di tipo adatto, che
consenta la dosatura in volume od in peso dei componenti ed assicuri la perfetta regolarita ed
uniformita degli impasti.

Per regola generale nella esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole
d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date.

Le operazioni da effettuare per I'esecuzione del tappeto saranno le seguenti:

1) pulizia del piano viabile;

2) spandimento sul piano viabile di emulsione bituminosa;

3) trasporto e distesa della miscela;

4) rullatura;

5) distesa del materiale di sigillo nelle zone troppo scabre.

Prima di applicare la miscela dovra procedersi, ove occorra, ad un adeguato lavaggio del
piano viabile, per liberarlo dalle eventuali incrostazioni di fango e dai residui animali.

Ove tale operazione di lavaggio si ritenesse superflua in relazione allo stato di nettezza della
superficie stradale, non dovra perd mai mancare un'accurata depolverizzazione della
superficie da eseguire mediante adatte scope, spazzoloni di piassava o soffiatrici.

Eseguita la pulizia della superficie sulla quale il tappeto dovra essere disteso e sempre che
questa sia completamente asciutta, si spandera uniformemente con macchina spruzzatrice a
pressione, sul piano viabile, dell'emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg 0,800 + 1,000
per mg. Indi si procedera alla stesa in opera della miscela, che verra trasportata dai luoghi di
confezione e scaricata con tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad impedire di
modificarla o sporcarla con terra od elementi estranei.

La distesa e la distribuzione della miscela asfaltica dovranno essere eseguite mediante
I'impiego di macchine finitrici semoventi, del tipo Adnun, Barber-Greene, ecc.

Il quantitativo di miscela sciolta da stendere per unita di superficie, dovra essere tale da
ottenere, a costipamento avvenuto od a lavoro ultimato, lo spessore prescritto. La esecuzione
del tappeto verra pagata all'lmpresa in base a quanto previsto nella corrispondente voce di
elenco dei prezzi.

Qualora il piano viabile presentasse deformazioni di sagoma od ondulazioni, si dovra
procedere ad un conguaglio della superficie e sagomandola preventivamente con stesura di
materiale di binder.

Il lavoro di pavimentazione dovra essere eseguito su meta strada per volta, onde non
interrompere la continuita del transito.

Alla distesa della miscela dovra seguire immediatamente la rullatura, che dovra praticarsi fino
ad ottenere una perfetta chiusura e compattazione della parte superiore del tappeto.

Per la cilindratura si dovra impiegare un rullo a rapida inversione di marcia, del peso non
inferiore a 8 tonnellate.

Per evitare I'adesione del materiale alle ruote del rullo, si provvedera a spruzzare queste
ultime con acqua.

Tutti i giunti in corrispondenza delle riprese di lavoro, prima di addossarvi un nuovo strato,
dovranno essere spalmati con un velo di emulsione bituminosa, allo scopo di assicurare la
perfetta adesione delle parti, inoltre tutte le giunzioni dovranno essere costipate con pestelli a
base rettangolare.

A compressione eseguita, nelle zone troppo scabre, sara sparsa sul tappeto della polvere di
asfalto finemente macinata, in ragione di kg 1,00 per metro quadrato.

Ad opera finita, la pavimentazione dovra presentarsi con una superficie perfettamente
regolare ed uniforme e con bordi perfettamente profilati.

Prima dell'apertura al traffico di ogni tratto di carreggiata, la Direzione dei Lavori verifichera
che il lavoro stesso sia stato regolarmente eseguito e che la superficie stradale si presenti
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regolarmente sagomata, unita e compatta; solo allora dara il nulla osta all'lmpresa per
autorizzare l'apertura al traffico e questa procedera alla pavimentazione della restante meta di
carreggiata, che dovra essere eseguita con le stesse prescrizioni e modalita.

Ogni imperfezione o difetto che dovesse eventualmente manifestarsi prima del collaudo, dovra
essere immediatamente ripreso a cura e spese dell'lmpresa, con scrupolosa manutenzione e
tempestivi interventi.

La superficie sara priva di ondulazioni, e pertanto un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di
essa avra la faccia di contatto distante al massimo 5 mm e solo in qualche punto singolare
dello strato.

La cilindratura sara proseguita sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Seminagioni e piantagioni

Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del
suolo e le istruzioni che saranno date dal Direttore dei Lavori, semi di erba medica, sulla o
altre.

Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle scarpate,
si spargera la semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la
prescritta altezza. Nei casi in cui il terreno fosse gia consolidato, si fara passare un rastrello a
punte di ferro sulle scarpate parallelamente al ciglio della strada e vi si spargera quindi la
semente, procurando di coprirla bene all'atto dello spianamento della terra. L'Impresa dovra
riseminare a sue spese le parti ove I'erba non avesse germogliato.

Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia o
alianto, con preferenza a quest'ultima per la sua idoneita a produrre cellulosa, ovvero ad
impiantare canneti (oriundo).

Tali piantaggioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite
dall'arte, per conseguire una rigogliosa vegetazione, restando I'lmpresa obbligata di curarne la
coltivazione e, all'occorrenza, l'innaffiamento sino al completo attecchimento.

Le piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni metro
quadrato di superficie. Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a
seccare, dovranno essere sostituite dall'lmpresa a proprie spese in modo che all'atto del
collaudo risultino tutte in piena vegetazione.

Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali
allargamenti della sede stradale. Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche
delle dimensioni minime di metri 0,80 x 0,80 x 0,80 riempite di buona terra, se del caso
drenate, ed opportunamente concimate.

Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia.

TUBI DI CEMENTO

| tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sara incluso il
massetto di fondazione, la fornitura e posa in opera dei tubi, la sigillatura dei giunti, il
rinflanco quale sara prescritto.

CIGLI E CUNETTE

| cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro
lineare, saranno pagati a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per
dare le superfici viste rifinite fresche al frattazzo.

OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

Generalita
Le costruzioni in muratura devono essere realizzate nel rispetto di quanto contenuto
nel D.M. 14 gennaio 2008 e relativa normativa tecnica vigente.

Malte per murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli articoli "Norme Generali - Accettazione Qualita ed
impiego dei Materiali" e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi ".

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni
fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo
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della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta
non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali
anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte non
devono essere difformi a quanto riportato nel D.M. 14 gennaio 2008 e alla Circolare 2
febbraio 2009, n. 617.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume;
malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi,
preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate
qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al
D.M. 14 gennaio 2008.

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in
termini di durabilitd e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma
armonizzata UNI EN 998- 2 e, secondo quanto specificato alla lettera A del punto
11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di
attestazione della conformita indicato nella Tabella 11.10.II del medesimo D.M.

Murature in genere: criteri generali per I'esecuzio  ne

Nella costruzione delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli
spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi,
sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle
travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto
altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile,
canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate,
ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia
eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando
il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al
setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza
fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura
di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di
colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5
mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica
o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza
sbavatura.
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Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la
larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm
all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere
sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore,
al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura
ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al
distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le
murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia
con gli addentellati d'uso, sia col costruire 'origine delle volte e degli archi a sbalzo
mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani, di porte e
finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che
saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al
sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito
un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per
capillarita.

Regole di dettaglio

Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione
efficacemente ammorsato alla muratura.

Costruzioni in muratura armata: gli architravi soprastanti le aperture possono essere
realizzati in muratura armata.

Le barre di armatura debbono essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata
e debbono essere ancorate in modo adeguato alle estremitd mediante piegature
attorno alle barre verticali. In alternativa possono essere utilizzate, per le armature
orizzontali, armature a traliccio o conformate in modo da garantire adeguata
aderenza ed ancoraggio.

La percentuale di armatura orizzontale, calcolata rispetto all'area lorda della
muratura, non puo essere inferiore allo 0,04 %, né superiore allo 0,5%.

Parapetti ed elementi di collegamento tra pareti diverse debbono essere ben collegati
alle pareti adiacenti, garantendo la continuita dell'armatura orizzontale e, ove
possibile, di quella verticale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalita
esecutive devono essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI

Murature in pietrame a secco

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il piu possibile
regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno
collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i
paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le piu adatte
per il miglior combaciamento, onde supplire cosi con I'accuratezza della costruzione,
alla mancanza di malta. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali.
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Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e
riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque
isolati sara sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore
di 30 cm; a richiesta della Direzione dei Lavori vi si dovranno eseguire anche regolari
fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su piu ordini, per lo scolo delle acque.

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fogn ature, banchettoni di
consolidamento e simili)

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben
costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e
possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti
pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore
dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli
interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare
convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi
aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Vespai e intercapedini

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno
naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In
ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato,
bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai di pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di
cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di
1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra
loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed
un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Generalita

Impasti di Calcestruzzo

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza
dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona
lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per |l
conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di
ogni pericolo di aggressivita e devono essere conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 934-2.

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma
UNI EN 1008.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito
con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di
progetto.

Nei calcestruzzi € ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti,
loppe granulate
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d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le
caratteristiche prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della horma europea armonizzata UNI
EN 450-1. Per quanto riguarda l'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti
dalle norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104.

| fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN
13263-1.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

Controlli sul Calcestruzzo

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio
2008.

Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione
secondo quanto specificato nel suddetto D.M.

La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovra essere non inferiore a quella
richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:

- Valutazione preliminare della resistenza;

- Controllo di produzione

- Controllo di accettazione

- Prove complementari

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e
certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

La qualita del calcestruzzo, € controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le
procedure di cui al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008.

Norme per il cemento armato normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi
a quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecnhiche del D.M. 14
gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.

Armatura delle travi

Negli appoggi di estremita all'intradosso deve essere disposta un'armatura
efficacemente ancorata, calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio.

Almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.

Armatura dei pilastri

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse
devono avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi
maggiori di 300 mm.

Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il
diametro minimo delle barre impiegate per I'armatura longitudinale, con un massimo
di 250 mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¥4 del
diametro massimo delle barre longitudinali.

Copriferro e interferro

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di
calcestruzzo.

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di
calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita
dell'ambiente e della sensibilita delle armature alla corrosione, tenendo anche conto
delle tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle
armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e linterferro delle armature devono essere dimensionati anche con
riferimento al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.
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Ancoraggio delle barre e loro giunzioni

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente
nelle zone compresse o di minore sollecitazione.

La continuita fra le barre puo effettuarsi mediante:

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In
ogni caso la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore
di 20 volte il diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro;

- saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Devono
essere accertate la saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la
compatibilita fra metallo e metallo di apporto nelle posizioni o condizioni operative
previste nel progetto esecutivo;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere
preventivamente validati mediante prove sperimentali.

Per barre di diametro @ >32 mm occorrera adottare particolari cautele negli ancoraggi
e nelle sovrapposizioni.

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in
funzione della particolarita dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva.

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle
cautele da adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la
messa in opera degli elementi strutturali. Si potra a tal fine fare utile riferimento alla
norma UNI EN 13670 "Esecuzione di strutture di calcestruzzo”.

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore
dovra attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e
s.m.i., e nelle norme tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6).

Nelle zone sismiche valgono le horme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001
e s.m.i., e del D.M. 14 gennaio 2008.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in
base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che
dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che
I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli verra
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al
contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della
consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture
in cemento armato non esonera in alcun modo |'Appaltatore e il progettista delle
strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
contratto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

Acciaio per cemento armato

Caratteristiche dimensionali e di impiego

L'acciaio per cemento armato & generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di
barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o0 come elementi di base per successive
trasformazioni.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati,
presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a
formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
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La sagomatura e/o I'assemblaggio possono avvenire:

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;

- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del
D.M. 14 gennaio 2008.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioe
una superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite
sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio.

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di
accompagnamento vale quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008.

Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere
saldabili.

L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.

| tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante
saldature.

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario — barre e rotoli

Controlli di accettazione in cantiere

| controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al
punto 11.3.2.10 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere effettuati entro 30 giorni
dalla data di consegna del materiale e campionati, nell'lambito di ciascun lotto di
spedizione, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro
ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento
dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i
controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione dei Lavori o di tecnico di
sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i
campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui
prelevati.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il
suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto
11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008, puo recarsi presso il medesimo Centro di
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il
prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di
trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve
assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore
dei Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario — reti e tralicci
elettrosaldati

Controlli di accettazione in cantiere

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre
diversi pannelli, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti
previsti nelle norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a
trazione del filo, allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo
all'elemento di cui trattasi va ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il
nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti.

Acciaio per getti
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Per I'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI
EN 10293.

Procedure di controllo su acciai da carpenteria. Co  ntrolli di accettazione in cantiere

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono
essere eseguiti secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio
2008, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di
massimo 30 t.

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di
trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti, pud recarsi presso il
medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui
sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del
Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati
per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati,
nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Per le modalita di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione
dei certificati valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio
2008.

SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa
natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura
dell'edificio. | sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;

-- rivestimenti protettivi di materiali lapidei.

Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del
progetto con le indicazioni seguenti per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra,
ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla posa su letto di malta svolgente
funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente
continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa
(temperatura ed umiditd) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della
malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica con |l
rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento,
la planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In
alternativa alla posa con letto di malta si procedera all'esecuzione di uno strato
ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc. in
modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio)
costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato
ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto.

Norme esecutive per il Direttore dei Lavori

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle
procedure) verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu significativi
verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di
progetto e comunqgue con la funzione che é attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verifichera:

- per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti
e quanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di
residenza meccanica, ecc.;
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b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili
mezzi da cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o
comunque simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i
rivestimenti rigidi verificherd in particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici
risultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale e I'adesione al supporto; per quelli
fluidi la completezza, I'assenza di difetti locali, I'aderenza al supporto. Avra cura di far
aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le
prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o
ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa)
attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.),
costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti.

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:

a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita
indicate negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel
progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di
Coperture Continue (Piane)" e "Esecuzione di Coperture Discontinue (a Falda)".

3) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i

prodotti che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio
si prestano a sopportare l'azione del materiale di reinterro (che comunque dovra
essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e
sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni,
ecc. siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare
distacchi e punti di infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari
(con la formazione di interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato
nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di
attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da
non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica,;

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione
della parete piu esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed
adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni
drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta;
d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno
prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza
meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali
radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche
presenti nel terreno.

Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché
dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone
di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del
prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni
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ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal
Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si
eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo |l
passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti
spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuitd e la collocazione corretta
nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari,
sara ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente
le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione
operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle
procedure, verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi,
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comungue con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata
dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto
applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche
(punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta
all'acqua, le continuita (o discontinuitd) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare
le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita
con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla
descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili
ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

OPERE DA LATTONIERE

I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di
rame, di piombo, di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico,
dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima
precisione ed a perfetta finitura.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni
accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi
speciali e sostegni di ogni genere.

Il collocamento in opera comprendera altresi ogni occorrente prestazione muraria ed
ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione
e ove necessario.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature,
aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto
disposto in particolare dalla Direzione dei Lavori ed in conformita ai campioni che
dovranno essere presentati per I'approvazione.

L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei
Lavori un campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano
essere apportate modifiche che la stessa riterra opportune prima dell'inizio delle
opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti
contrattuali.

Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno
essere predisposti opportuni giunti di dilatazione.

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrera evitare la formazione di
correnti galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti
stessi.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA

Preparazione delle superfici e applicazione delle p  itture

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da
un‘accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura,
stuccatura, levigatura e pulizia) con modalita e sistemi idonei ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro.

In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e
pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine,
scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cura agli
spigoli e alle zone difficilmente accessibili.

L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e
preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito
procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che
non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del
produttore, le informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e
quanto altro richiesto per I'impiego dei materiali.

La temperatura ambiente non dovra in ogni caso superare i 40C mentre la
temperatura delle superfici dovra essere compresa fra i 5C e 50C con un massimo
di 80% di umidita relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide;
in esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni
saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo
essiccamento in profondita, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e
da ogni causa che possa costituire origine di danno e di degenerazione in genere.
L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi,
sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere gia eseguite (pavimenti,
rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.)
restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per
I'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.
La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il
rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia
per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per
non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per
gqualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel
frattempo eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli
effetti, unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo
essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case
produttrici per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per I'applicazione e
gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed
avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovra
essere completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovra essere riparato ogni
eventuale danneggiamento delle mani gia applicate, utilizzando lo stesso tipo di
pittura usato in precedenza.



118

La scelta dei colori &€ dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non
sara ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni
caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano precedente
per evitare di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che
sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora ['‘Appaltatore non sia in grado di dare la
dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore
dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo I'applicazione di ogni
passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare
dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei
luoghi e con le modalitd che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di
rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli
eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere ['approvazione della
Direzione dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad
evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti,
infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni
eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate
operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate;
verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non
inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della
completa uniformita della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco , oltre alle verifiche della consistenza
del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato
periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso
questo periodo si procedera all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con
prodotti speciali) o una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due mani
di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a
spruzzo,ecc. in conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.
IDROSABBIATURA

Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione
variabile con sabbia di quarzo di opportuna granulometria.

TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio
a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e
stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.

TINTEGGIATURA LAVABILE

- Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;

b) a base di resine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate,
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due
0 piu mani;

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca,

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

C) pitture uretaniche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate,
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due
0 piu mani.
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FONDI MINERALI

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri
storici, trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un
opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore a due componenti con
legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere
puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una
media percentuale pit 0 meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo
di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola,
idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello
ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi
industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante,
fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa preparazione del
sottofondo.

VERNICIATURA CLS

Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno
liberate, con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a
base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale piu
0 meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il
sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e
solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi
industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco
come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del
sottofondo.

PRIMER AL SILICONE

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per
il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita da porre in opera a pennello o a rullo
previa pulizia superficiale delle parti da trattare.

CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in
opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione
acquosa lattiginosa, ininfammabile, a bassa tossicita, rispondente inoltre al test spay salino di
500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con funzioni sia
di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di
verniciatura,mediante I'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con
caratteristiche di durezza, flessibilita e resistenza agli urti, permeabilita al vapore d'acqua ed
all'ossigeno di 15-25 gr./mg./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%,
non inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi € non, in almeno
due mani;— verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo
mescolato con piccole quantita di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico
equivalente previa preparazione del sottofondo con -carteggiatura,sabbiatura o pulizia
completa del metallo stesso.

SMALTO OLEOSINTETICO

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e
saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle
modalita d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e
dovranno, inoltre, garantire la durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti
atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti (olio e
resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicita, da
utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici
precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. | tempi di essiccazione saranno
intorno alle 6 ore.

ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;
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- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione € svolta dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non & diversamente
descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali (Costruttivamente uno strato pud assolvere una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute
ai carichi permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli
eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni

meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore
(o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni

meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati
possono diventare fondamentali;

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilita ai liquidi dai vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un
prefissato isolamento termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un
prefissato isolamento acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di

planarita ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche
funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse
dalla pavimentazione;

2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) il ripartitore;

4) strato di compensazione e/o pendenza,;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati
complementari possono essere previsti.
Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando
i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento
alle prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture
metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o
bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione
o realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte
cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di
legno.
Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a
continuita e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi
verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche
localizzate od incompatibilita chimico fisiche.
Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc.
adeguate per lo strato successivo.
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4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base
cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio,
meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con
riferimento agli spessori e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da
rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre
che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e
preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329).

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara
riferimento alle prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei
giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di
planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto,
nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta
all'acqua, barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati
all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".

7 Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato
all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si

fara riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la
continuita dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione
accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di
pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara
verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento
di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato
sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20
mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei
vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla
base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si
procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di
eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli
adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o
contestazione si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre
anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni
gia fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per
le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i
tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza
meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili
si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei
punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per
i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo,
conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la
realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.



122

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo
strato ripartitore; € ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato
ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati
fenomeni di incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di
presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante
I'esecuzione si curera, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le
indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e
regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.), I'esecuzione dei bordi e
dei punti particolari. Si curera inoltre I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del
produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di
presa e maturazione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

MATERIALE AGRARIO E VEGETALE

Preparazione Agraria del Terreno

L'Appaltatore, dopo essersi accertato della qualita del terreno da riportare, dovra comunicare
preventivamente alla Direzione dei Lavori il luogo esatto in cui intende prelevare il terreno
agrario per il cantiere, per poterne permettere un controllo da parte della Direzione dei Lavori,
che si riserva la facolta di prelevare dei campioni da sottoporre ad analisi. Tale approvazione
non impedira successive verifiche da parte della Direzione dei Lavori sul materiale
effettivamente portato in cantiere. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto
diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di
analisi del suolo, pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.1.S.S.

Il terreno, se non diversamente specificato in progetto o dalla Direzione dei Lavori, dovra
essere per composizione e granulometria classificato come “"terra fine", con rapporto
argilla/limo/sabbia definito di "medio impasto".

La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che
possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera, e
chimicamente neutra (pH 6,5-7). La quantita di scheletro non dovra eccedere il 5% del volume
totale e la percentuale di sostanza organica non dovra essere inferiore al 2%. L'Appaltatore
dovra sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori l'impiego di terra le cui analisi
abbiano oltrepassato i valori indicati negli Allegati tecnici, salvo quanto diversamente indicato
nellElenco Prezzi. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze
tossiche per le piante.

Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la profondita
sara limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo
(di norma non superiore a 0,50 m) ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le
caratteristiche fisico-microbiologiche del terreno permettono la normale vita dei vegetali.

PREPARAZIONE AGRARIA DEL TERRENO
Prescrizioni Generali

Tutti gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere eseguiti da personale qualificato,
in numero sufficiente e con attrezzature adeguate per il regolare e continuativo svolgimento

delle opere.
Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione,
I'Appaltatore, per mantenere il luogo piu in ordine possibile, & tenuta a rimuovere

tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. rifiuti vari, erba sfalciata, residui di potatura,
frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, imballaggi e contenitori, ecc.) e gli
utensili inutilizzati.

| materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su
aree predisposte dall'Appaltatore a sua cura e spese e nel rispetto delle norme vigenti.

A fine lavori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti, che siano stati in qualche modo
imbrattati di terra o altro, dovranno essere accuratamente ripuliti.
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L'Appaltatore € tenuto alla conservazione e alla cura (anche con interventi di dendrochirurgia)
delle eventuali piante esistenti sull'area della sistemazione che, a tale scopo, gli verranno
consegnate con regolare verbale della Direzione dei Lavori.

Tutta la vegetazione esistente indicata per la sua conservazione dovra essere protetta con
recinzioni e barriere, provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, dall'eccessivo
calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli. L'Appaltatore dovra usare la massima
cautela ogni volta che si trovera a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non arrecare
danni alle radici e inutili tagli o rotture ai rami; particolare cura dovra essere anche posta per
non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con materiale da costruzione o
materiale di scavo. Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all'aria devono,
per impedirne I'essiccamento, essere temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta,
stuoie, etc.) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro, operazione questa alla quale I'l'mpresa
e tenuta a provvedere il piu breve tempo possibile.

Nel caso di trasferimenti o spostamenti di piante esistenti in un‘altra parte del cantiere, oppure
in luogo idoneo, la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di fare eseguire in economia, con
manodopera specializzata e sotto la guida di un tecnico dell'lmpresa, la preparazione delle
piante (zollatura o incassamento) almeno un anno prima dell'inizio dei lavori, compreso le
eventuale operazioni di potatura, al fine di garantire la migliore ripresa vegetativa delle stesse.
Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa
importanza, I'Appaltatore € tenuto a provvedere alla rimozione e all'accantonamento, nel luogo
indicato dalla Direzione dei Lavori, dello strato superficiale (+/- 30/40 cm.) del suolo fertile,
salvo che condizioni agronomiche o fitopatologiche del terreno, determinabili con opportune
analisi, non richiedano la completa sostituzione. Le quantita eccedenti e I'eventuale altro
materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le modalita indicate dalla
Direzione dei Lavori, la quale dara anche indicazioni per eseguire le relative analisi del
terreno, al fine di stabilirne la natura per eventuali interventi.

| risultati delle analisi determineranno, in relazione al tipo di piantagione da effettuare:

— il grado di utilizzabilita del terreno in sito;

- il tipo di terra vegetale o il miscuglio di terreni da usare;

— il tipo e le percentuali di applicazione dei fertilizzanti per la concimazione e degli altri
eventuali materiali necessari per la correzione e la modifica della granulometria del suolo.
L'Appaltatore € tenuto a raccogliere campioni di concime (soprattutto organico non industriale)
e a presentarli per I'approvazione alla Direzione dei Lavori, che decidera se sottoporli o0 meno
alle analisi di laboratorio.

Gli esiti delle prove determineranno il tipo e la percentuale di concime da applicare; nel caso
che non si sia ritenuto necessario effettuare le analisi, queste indicazioni saranno fornite
direttamente dalla Direzione dei Lavori. | volumi minimi di applicazione del concime sono
stabiliti invece fra le procedure di preparazione agraria del terreno e di messa a dimora delle
piante.

L'Appaltatore € tenuto, se richiesta, a presentare, perché vengano approvati dalla Direzione
dei Lavori, campioni di acqua da ogni fonte di approvvigionamento che intende usare. La
qualita dell'acqua, anche se approvata, deve essere periodicamente controllata sotto la
responsabilita dell' Appaltatore.

Lavorazione del Suolo

Su indicazione della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra eseguire una lavorazione del
terreno fino alla profondita necessaria per consentire un'appropriata piantagione secondo gli
elaborati di progetto. Questa lavorazione, che preferibilmente deve essere eseguita con mezzi
meccanici, pud variare a seconda delle condizioni del suolo, da un'aratura in profondita per
uno spessore di 80/100 cm ad una fresatura o vangatura superficiale per uno spessore
minimo di 30 cm. Nel corso di questa operazione I'Appaltatore dovra eliminare:

- altre parti sotterranee residue di vegetazione erbacea infestante, nonché, di piante arboree
ed arbustive gia eliminate;

- materiale roccioso grossolano;

- rifiuti incorporati al terreno, e allo scopo di ottenere una prima movimentazione del terreno,
utile per migliorarne la struttura con successive lavorazioni, soprattutto se fortemente
compatto (ad es. vecchi prati).

La lavorazione deve essere eseguita con il terreno a giusto grado di umidita, secondo le
consuetudini della buona tecnica agronomica, rispettando le indicazioni fornite per la tutela
delle piante preesistenti da conservare.
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Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, rocce affioranti,
ecc.) che presentano difficolta ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi
natura (cavi, fognature, tubazioni, ecc.), I'Appaltatore, prima di procedere nel lavoro, deve
chiedere istruzioni specifiche alla Direzione dei Lavori: ogni danno ai suddetti manufatti ed
ogni altro nocumento, conseguente alla mancata osservazione di questa norma, dovra essere
riparato o risarcito a cura e spese dell'Appaltatore fino a completa soddisfazione del
Committente.

Drenaggi, Livellamenti e Impianti Tecnici

Successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di cui all'articolo
"Correzione, emendamento e concimazione di base del terreno; impiego di torba e
fitofarmaci”, I'Appaltatore deve preparare gli scavi necessari all'installazione degli eventuali
sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici
(irrigazione, illuminazione, gas, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei.

In base al posizionamento dei drenaggi si livelleranno di conseguenza tutti i terreni, dando una
pendenza minima del 2 —3 % per i prati e 3 — 4 % per le restanti aree verdi.

L'Appaltatore prima di procedere alla creazione di fossi o drenaggi sotterranei dovra verificare
la profondita e I'efficienza della rete fognaria esistente, in accordo con la Direzione dei Lavori
dovra procedere ad un suo eventuale ripristino.

Per un efficiente deflusso delle acque si dovranno controllare le pendenze insieme alla
Direzione dei Lavori, verificare la funzionalita dei pozzetti di raccolta della rete scolante e dei
tracciati sotterranei tombati ed in caso di mal funzionamento, ripristinare la capacita di
deflusso sostituendo le parti mal funzionanti o costruendo ex-novo l'intero tracciato.

Durante le fasi di esecuzione del cantiere I'Appaltatore e tenuto al mantenimento di un
efficiente sistema di scolo delle acque meteoriche.

Si ricorda di rispettare le disposizioni del codice civile all'art. 891 "Distanze per canali e fossi",
art. 908 "Scarico delle acque piovane", art. 911 "Apertura di nuove sorgenti e altre opere” e
art. 913 "Scolo delle acque".

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della
sistemazione ed agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere
installate ad una profondita minima di 50 + 60 cm, adeguatamente protette con pietrisco o con
altri manufatti industriali. Eseguito il collaudo degli impianti a scavo aperto, dopo aver ottenuto
I'approvazione della Direzione dei Lavori, colmate le trincee, I'Appaltatore deve completare la
distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni secondarie e le
opere accessorie. Sono invece da rimandare, a livellazione del terreno avvenuta, la posa in
opera degli irrigatori e, a piantagione ultimata, la collocazione e l'orientamento degli
apparecchi di illuminazione.

Ultimati gli impianti, I'Appaltatore & tenuto a consegnare alla Direzione dei Lavori gli elaborati
tecnici di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate, oppure, in difetto di questi, a
produrre una planimetria che riporti I'esatto tracciato e la natura delle diverse linee e la
posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

Apporto di Terra Vegetale

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I'Appaltatore, sotto la sorveglianza della
Direzione dei Lavori, dovra verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione in caso
contrario dovra apportare terra di coltura (terra vegetale) in quantita sufficiente a formare uno
strato di spessore minimo di cm 20 per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli
alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate in modo adeguato tutte le zolle e gl
ammassi di terra che altrimenti potrebbero alterare la giusta compattezza e impedire il buon
livellamento.

La terra vegetale rimossa ed accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sara utilizzata, secondo
le istruzioni della Direzione dei Lavori, come terra di coltura insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e
dovranno comunque essere approvate dalla Direzione dei Lavori.

Preparazione del Terreno per i Prati

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I'Appaltatore in accordo con gli elaborati di
progetto e con la Direzione dei Lavori, dovra verificare che il terreno in sito sia adatto alla
piantagione: in caso contrario dovra apportare terra di coltivo in quantita sufficiente a formare
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uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli
alberi e gli arbusti.

Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia delle terre, le lavorazioni preliminari e gli eventuali
movimenti ed apporti di terra, I'Appaltatore dovra livellare e rastrellare il terreno secondo le
indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura superficiale dovranno essere allontanati dall'area del
cantiere.

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Nella posa dell'impianto di irrigazione dovranno essere seguite attentamente le indicazioni del
progetto.

Le condotte principali dovranno essere posizionate oltre la superficie interessata dalla
proiezione della chioma integra degli alberi esistenti aumentata di un metro, ed almeno 1,5 m
dalla proiezione della chioma integra degli arbusti. All'interno della fascia di rispetto potranno
essere posati tubi di ridotto diametro, in accordo con la Direzione dei Lavori, con scavi eseguiti
a mano, avendo cura di non ledere le radici delle piante.

Gli scavi per la posa delle tubazioni potranno essere eseguiti meccanicamente (catenaria,
macchina munita di cucchiai, escavatore con benna, ecc...) in osservanza delle disposizioni
prescritte nell'articolo "Scavi e rinterri". La larghezza dello scavo dovra essere adeguata alla
dimensione del tubo da contenere e adeguata a contenere ogni raccordo o allacciamento
previsto.

La profondita degli scavi per le condutture principali dovra essere di SMANUAL$ cm, per
evitare eventuali danni con le successive lavorazioni. A 10 — 12 cm sopra il tubo, andra
posizionata una striscia di avvertimento in plastica, di colore blu riportante la dicitura
"ATTENZIONE TUBO ACQUA", per segnalarne la presenza in caso di successive lavorazioni.
Nel caso si utilizzino tubi in materiale plastico autoportante (PVC, PE, ecc...) questi andranno
protetti immergendoli in sabbia o altro materiale incoerente, che dovra presentare uno
spessore di 4 —6 cm tutto intorno al tubo.

Il rinterro dei tubi andra fatto con il materiale di scavo qualora questo, a giudizio della
Direzione dei Lavori e nel rispetto delle norme vigenti, sia privo di sassi, pietre o altri oggetti
inerti che potrebbero danneggiare le tubazioni stesse.

Nel caso in cui le tubazioni siano inserite sotto traccia di pavimentazioni a percorrenza
pedonale, si dovra appositamente prevedere un incremento del materiale sabbioso da porre
nel letto della trincea ed in cui annegare le tubazioni stesse per evitare danneggiamenti
durante le lavorazioni di cantiere inerenti alle pavimentazioni. La profondita minima delle
tubazioni sara comunque sempre maggiore di 30 cm dal piano di campagna finito, sai per le
tubazioni poste sotto prato sia per quelle poste sotto pavimentazione.

Negli attraversamenti stradali a percorrenza veicolare le tubazioni dovranno essere fatte
scorrere a loro volta in appositi tubi in PVC anti schiacciamento. Tutti i raccordi sulle tubazioni
dovranno essere effettuati adoperando gli appositi manicotti, debitamente sigillati con nastro di
teflon e garantiti anti perdita.

Le condotte in pressione, dovranno essere di diametro e spessore dimensionato alle portate e
alle pressioni dell'acqua che vi dovra transitare. Prima del rinterro delle tubature queste
dovranno essere collaudate, mettendole in pressione, per almeno 24 ore.

Gli irrigatori per gli impianti fissi (solitamente dei tipo a scomparsa) dovranno essere:

- di materiali atossici, hon o difficilmente soggetti ad atti di vandalismo, dalle caratteristiche di
portata, pressione di esercizio e angolo di esercizio, previsti dal progetto esecutivo;

- posti in opera nei punti indicati dallo stesso progetto;

- collegati alle tubazioni a mezzo di staffe e raccordi a lunghezza modificabile;

- perfettamente ortogonali al piano di campagna.

Il loro posizionamento (quota) definitivo avverra ad operazioni di preparazione del letto di
semina ultimate e quindi in fase successiva alla loro posa in opera.

Gli irrigatori dovranno essere caratterizzati da pressioni di esercizio, gittata, intensita di
pioggia e portata definita.

Prima della messa in funzione dell'impianto, si dovra procedere con lo spurgo delle tubature,
dagli eventuali elementi estranei (terra) accidentalmente entrati.

Per quanto riguarda gli irrigatori a pioggia, questi dovranno essere regolati come gittata ed
angolo di funzionamento. Si dovra fare in modo che i getti si sovrappongano completamente e
che coprano tutta l'area a prato da irrigare. Si dovra evitare di bagnare gli edifici, le
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infrastrutture ma anche i tronchi degli alberi come anche la chioma degli stessi e gli arbusti.
Non dovranno essere bagnate in chioma le piante erbacee.

Le distribuzioni di acqua, andranno programmate nelle ore $SMANUALS, per evitare stress
termici alle piante, riducendo I'evapotraspirazione, inoltre il prelievo dall'acquedotto non
comportera competizioni, per quanto riguarda le portate e le pressioni, con le utenze
domestiche in caso di uso di acqua potabile o delle industrie se si utilizza I'acqua industriale
(sempre consigliata quest'ultima soluzione).

E' incluso il ripristino delle zone a prato danneggiate nella posa dell'impianto, ed ogni altro
onere o magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

GARANZIA DELL'IMPIANTO IRRIGUO

L'Appaltatore e tenuto alla garanzia dellimpianto per almeno due anni dalla messa in
funzione.

Per garanzia dell'impianto si intende: la tenuta stagna delle tubazioni, dei raccordi e delle
riduzioni, la corretta funzionalita delle elettrovalvole e del sistema elettrico di alimentazione.
Per quanto riguarda le ali gocciolanti, la garanzia deve prevedere, oltre alla tenuta stagna dei
giunti e dei collegamenti anche la non occlusione degli ugelli dovute a impurita fisiche.

Tutto il materiale dell'impianto irriguo € garantito ingelivo.

In caso di perdite dovute a difetti di materiale o di lavorazioni non accurate, |'Appaltatore &
tenuto all'immediato ripristino senza alcun addebito. Il lasso massimo di tempo ammissibile
di 24 ore dalla segnalazione. In caso contrario all'Appaltatore saranno addebitati, oltre ai danni
della riparazione, i danni ai vegetali ed alla mancata fruizione dell'area.

Periodo di garanzia

Le opere a verde realizzate saranno considerate definitivamente compiute con pieno
successo solo al termine del "periodo di garanzia".

Tale periodo, misurato a partire dalla fine dei lavori previsti dal progetto, avra la durata
necessaria ad accertare la piena riuscita della realizzazione e l'attecchimento delle essenze
vegetali piantate e/o seminate, e comunque non inferiore a 12 mesi. L'Appaltatore si impegna
a dare una garanzia di attecchimento del 100% su tutte le piante.

Durante il "periodo di garanzia", I'Appaltatore € tenuto ad effettuare tutte le operazioni di
manutenzione utili per conservare le opere a verde nello stato migliore, come meglio
specificato nel successivo articolo.

Nel caso di alberi o arbusti, sara necessario verificare che le piante siano sane e in buono
stato vegetativo, trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nell'anno seguente la piantagione
(per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l'impianto (per le piante fornite in zolla).
Nel caso del prato, bisognera attendere il primo taglio dell'erba.

Nel caso di piante erbacee, l'attecchimento si riterra avvenuto quando tutta la superficie
oggetto di intervento risultera coperta in modo omogeneo alla germinazione della specie
botanica seminata.

La fine del periodo di garanzia verra certificato dalla Direzione dei Lavori con un apposito
verbale.

Manutenzione delle Opere a Verde

Durante il periodo di concordato garanzia I'Appaltatore dovra procedere, ad una pianificazione
periodica degli interventi di manutenzione che dovranno essere programmati e comprendenti
le seguenti operazioni:

- irrigazione

- sistemazione dei danni causati da erosione

La manutenzione delle opere dovra continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia
concordato.

Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I'Appaltatore dovra
controllare che questo funzioni regolarmente: l'impianto di irrigazione non esonera pero
I'Appaltatore dalle sue responsabilita in merito all'innaffiamento, la quale pertanto dovra
essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita, adeguati interventi manuali.

Se la stagione estiva € particolarmente asciutta, ogni tre settimane circa dovra essere
eseguita, se necessario, una innaffiatura supplementare; allo scopo |'‘Appaltatore avra
provveduto a formare attorno ad ogni albero e ad ogni arbusto di rilevanti dimensioni una
"tazza" o "conca" per la ritenzione dell'acqua di irrigazione.

Sistemazione dei danni causati da erosione
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L'Appaltatore dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di
esecuzione degli interventi di sua specifica competenza e quindi non dovuti a danni di forza
maggiore.

Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione ['Appaltatore dovra provvedere
all'allontanamento e all'avviamento in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta.
Seguira una accurata pulizia delle aree interessate.

IMPIANTISTICA

GLI IMPIANTI

Generalita

L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa
agli impianti in genere (idrico, elettrico, smaltimento acque bianche, ecc.) dovra valutare, che
tipo di azione intraprendere. Si dovra valutare se procedere a parziali o completi rifacimenti e
se sara opportuno procedere al ripristino d'impianti fermi da troppo tempo e non piu conformi
alla vigente normativa. Potrebbe rendersi necessario un rilievo dettagliato dell'edificio sul
quale riportare con precisione tutti gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il
tipo di distribuzione, di alimentazione ecc.; sul rilievo si potrebbero evidenziare tutti i vani
esistenti in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali potrebbero
essere le canne fumarie dismesse, i cavedi, le asole, le intercapedini, i doppi muri, cunicoli,
vespai, scarichi, pozzi ecc.

Sulla base di queste informazioni, si potra procedere alla progettazione dei nuovi impianti che
dovranno essere il pit possibile indipendenti dall'edificio esistente, evitando inserimenti sotto-
traccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali.
Laddove si scegliera di conservare gli impianti esistenti, essi dovranno essere messi a horma
o potenziati sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Ove previsto si utilizzeranno soluzioni
a vista utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che andranno inserite in apposite
canalizzazioni attrezzate o in volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio.
Se il progetto dell'impianto non ¢ fornito dalla Stazione Appaltante, la sua redazione sara a
carico dell'Appaltatore; egli dovra sottoporre il progetto esecutivo, almeno 30 giorni prima
dell'esecuzione dei lavori, sia alla Direzione dei Lavori che agli organi preposti alla tutela con
le quali concordera anche le diverse soluzioni ed i particolari accorgimenti.

COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

In conformita all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro
componenti devono rispondere alla regola dell'arte.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o
associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL ecc.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica rispettivamente I'art.
167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto D.M.
145/2000.

ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

In conformita all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti
realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEIl o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dellUnione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

1 Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (0 quando consentito non potabile) da
una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.
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Gli impianti, quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando
questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
a) Impianti di adduzione dell'acqua potabile.
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.

Le modalita per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle
competenti autorita, alle quali compete il controllo sulla qualita dell'acqua.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) Fonti di alimentazione.
b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei
documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle gia fornite per i componenti;
vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182 - UNI EN
806 e la UNI 9511.

a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:

1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorita; oppure

2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della
competente autorita; oppure

3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.

Gli accumuli (I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorita e solitamente
dotati di sistema automatico di potabilizzazione) devono essere preventivamente autorizzati
dall'autorita competente e comunque possedere le seguenti caratteristiche:

- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;

- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro
caratteristiche nel tempo;

- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle
prescrizioni delle autorita competenti;

- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni
due giorni per serbatoio con capacita fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m?3
giornalieri per serbatoi con capacita maggiore;

- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti
e disinfettati).

b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola,
ecc.), con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo
1/2 pollice), le stesse colonne alla sommita devono possedere un ammortizzatore di colpo
d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni
adattamenti;

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione
deve permettere il completo svuotamento e I'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di
circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori
di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al
di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire
pericolosi se bagnati dall'acqua, allinterno di immondezzai e di locali dove sono presenti
sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i
tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie € da evitare. Quando cid non & possibile i
tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1
cm;

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro
(misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve
essere sempre al di sopra del punto piu alto dei tubi di scarico. | tubi metallici devono essere
protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (0 guaine) e contro |l
pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;

- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno
di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di
contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali
azioni aggressive; linterspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con
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materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati
supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione
dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non
in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando
necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre rispettare le distanze minime nella
posa degli apparecchi sanitari norma UNI 9182 e le disposizioni particolari necessarie a
garantire l'accessibilita, I'adattabilita’ e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata (D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e D.M. 236/89).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli
apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEIl 64-8.
Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere
componenti con bassi livelli di rumorosita (e scelte progettuali adeguate), in fase di
esecuzione si curera di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non
superare le velocita di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi
soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocita di
rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In
fase di posa si curera l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti
antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti
acustici in corrispondenza delle parti da murare.

3 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua operera
come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire
negativamente sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella
concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel
caso di grandi opere).

In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei
supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

b) Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e
sottoscritte in una dichiarazione di conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio
prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione
riportera inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte
le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. Al termine
la Direzione dei Lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi ai fini
della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di
componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai
produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalitd operative e frequenza delle
operazioni).

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE
In conformita all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti
realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEIl o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dellUnione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
1 Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di
raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari,
corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pud essere raccolta da coperture o
pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie
e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad
esclusione di quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in
particolare per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
- converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
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- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali =
pluviali; orizzontali = collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i
componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel
progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica
degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN
12056-3, oltre a quanto detto al comma a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se
di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se
verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la
rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del
materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di
acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10088;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature
date dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.
3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita

indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a
suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione
ulteriore cui fare riferimento la norma UNI EN 12056-3.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo "Impianti di scarico
acque usate". | pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero
uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di
ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche & collegato all'impianto di
scarico acque usate deve essere interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 metri dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti,
ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali
coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque
meteoriche operera come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,

verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire
irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella
concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel
caso di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta
all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dellopera e si fara rilasciare
dall'esecutore una dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del
presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.

La Direzione dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi, la dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le
istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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IMPIANTO ELETTRICO

Disposizioni generali

1 Direzione dei Lavori.

La Direzione dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di
tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare
attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua
realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto
stabilito dal progetto.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come
precisato nella CEl 64-50, che attestera che lo stesso € stato eseguito a regola d'arte.
Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e
manutenzione.

2 Norme e leggi.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla normativa
vigente ed in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola d'arte gli impianti
elettrici realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell’'UNI, del CEI o di altri
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Si riportano a titolo meramente esemplificativo le seguenti norme:

- CEl 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee
in cavo.

- CEl 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata a 1500V in corrente continua.

- CEl 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

- CEl 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzione.

- CEl 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
Impianti di terra.

- CEI 103-1. Impianti telefonici interni.

- CEl 64-50. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982, della legge 818/84 e s.m.i. e
delle relative circolari esplicative per quanto applicabili.

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei compo nenti

1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.
Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:
allaccio al quadro esistente;

quadri elettrici locali;

trasformatori per luce votiva;

illuminazione di esterna;

illuminazione servizi;

circuiti montanti, circuiti derivati e terminali.

2 Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, & indispensabile I'analisi dei carichi previsti e
prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su
adeguati schemi e planimetrie, € necessario il dimensionamento dei circuiti sia per |l
funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove
non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al
4% del valore nominale.

E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie
parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per
il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto
circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e
comungue non inferiori a quelli effettivi presumibili.
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E' opportuno:
- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare
interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento
massimo per essi 0,4s;
- ai fini della continuitd e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare |l
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli
interruttori automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati
grafici (schemi o planimetrie).

3 Criteri di scelta dei componenti.

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e
scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio le
prese a spina rispondenti alle norme CEl EN 50075 e CEI 23-50 e CEl 23-57).

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamen i

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall'art. 6, comma 1 del
D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla vigente normativa e
alle norme dell'UNI, del CEIl o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere
alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di Autorita Locali, comprese quelle dei VV.F;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'’Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e condut tori:

a) isolamento dei cavi:

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso
terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli
utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non
inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo,
condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla
tensione nominale maggiore;

b) colori distintivi dei cavi:

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEl UNEL 00712, 00722, 00724,
00726, 00727 e CEl EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con |l
bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere
contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
¢) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto)
dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori
delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione
CEl UNEL 35024/1 =+ 2.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime
ammesse sono:

- 0,75 mmz2 per circuiti di segnalazione e telecomando;

- 1,5 mma2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi
di iluminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kWi;

- 2,5 mm2 per derivazione con 0 senza prese a spina per utilizzatori con potenza
unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;

- 4 mm2 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con
potenza nominale superiore a 3 kW;

d) sezione minima dei conduttori neutri:
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la sezione del conduttore di neutro non dovra essere inferiore a quella dei corrispondenti
conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm?
se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potra essere
inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame),
purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5.

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:

la sezione dei conduttori di protezione, cioé dei conduttori che collegano all'impianto di terra le
parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di
fase, non dovra essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2
della norma CEI 64-8/5.

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Sezione del conduttore di fase dell'impianto Sezione minima del conduttore di protezione
S (mm?) Sp (mm?)

S116 Sp=S

16 <S35 Sp=16

S>35 Sp=S/2

In alternativa ai criteri sopra indicati sara consentito il calcolo della sezione minima del
conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEl
64-8/5.
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra dovra essere non inferiore a quella del conduttore di
protezione (in accordo all'art. 543.1 CEIl 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art.
542.3.1 della norma CEI 64-8/5:

Sezione minima (mm?2)

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)
- hon protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)
Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione

| conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e
salvaguardati meccanicamente.

Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o
cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovra
essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e
similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in
materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi
saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;

il diametro interno dei tubi dovra essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovra essere
aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro
del tubo dovra essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in
esso contenuti con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque
il diametro interno non dovra essere inferiore a 10 mm;

il tracciato dei tubi protettivi dovra consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere
effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la
sfilabilita dei cavi;

ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni
derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovra essere
interrotta con cassette di derivazione;

le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando
opportuni morsetti o0 morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle
condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovra inoltre risultare
agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovra offrire
buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;

i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura
centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante.
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Sara possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo
stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in
corrispondenza delle due estremita;

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici
diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia
sara possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi
siano isolati per la tensione piu elevata e le singole cassette siano internamente munite di
diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare
conduttori appartenenti a sistemi diversi.

I numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi € indicato nella tabella seguente:

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

giIZirg.m.i Sezione dei cavi in mm?2

mm (0,5) |(0,75) [(2) 1,5 2,5 4 6 10 16
12/8,5 @ @ @

14/10 (7) 4) (3) 2

16/11,7 4 4 2

20/15,5 (9 7 4 4 2

25/19,8 (12) |9 7 7 4 2

32/26,4 12 9 7 7 3

| tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni,
dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre
collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano
degli ascensori 0 montacarichi non sara consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni
di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi
stesso.

| circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto”, nonché quelli per
impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in
ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, inter rati

Per l'interramento dei cavi elettrici si dovra procedere nel modo seguente:

sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa preventivamente concordata con la
Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovra
costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello
spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovra distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e
senza farlo (farli) affondare artificialmente nella sabbia;

si dovra, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm,
in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale
complessivo della sabbia, pertanto, dovra risultare di almeno cm 15, piu il diametro del cavo
(quello maggiore, avendo piu cavi);

sulla sabbia cosi posta in opera, si dovra, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni,
bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo lI'andamento del cavo (o dei cavi) se
questo avra il diametro (0 questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario
in senso trasversale (generalmente con piu cavi);
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sistemati i mattoni, si dovra procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del
possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.

L'asse del cavo (o quello centrale di piu cavi) dovra ovviamente trovarsi in uno stesso piano
verticale con l'asse della fila di mattoni.

Relativamente alla profondita di posa, il cavo (o i cavi) dovra (dovranno) essere posto (0 posti)
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o
cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.

Di massima sara perd osservata la profondita di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-
17.

Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'lmpresa aggiudicataria.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tu bazioni, interrate o non interrate, 0 in
cunicoli non praticabili

Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini,
sotterranei ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili,
coi dovuti adattamenti.

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per
l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalita di scavo, la preparazione del fondo di posa
(naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde
evitare discontinuita nella loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al
diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.

Per linfilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed
apposite cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla
grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e
grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:

- ogni m 30 circa se in rettilineo;

- ogni m 15 circa se con interposta una curva.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro.

In sede di appalto, verra precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei
pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc.,
I''mpresa aggiudicataria dovra fornire tutte le indicazioni necessarie.

Protezione contro i contatti indiretti

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili
dellimpianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per
cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto
tensione (masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o
raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali
portinerie distaccate e simili), dovra avere un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche
accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse
metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico
utilizzatore stesso.

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione ¢ ontro i contatti indiretti

Elementi di un impianto di terra

Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovra essere opportunamente previsto, in sede di
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovra
soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEl 64-8/1 +~ 7 e 64-12. Tale impianto dovra
essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
a) il dispersore (0 i dispersori) di terra, costituito da uno o piu elementi metallici posti in intimo
contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEl 64-8/5);
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori
fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. | conduttori parzialmente interrati e non
isolati dal terreno dovranno essere considerati a tutti gli effetti dispersori per la parte interrata
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e conduttori di terra per la parte non interrata 0 comunque isolata dal terreno (norma CEIl 64-
8/5);

¢) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arrivera in ogni impianto e dovra
essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali sia
prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle
masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti
metalliche comunque accessibili. E' vietato I'impiego di conduttori di protezione non protetti
meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioé nei sistemi in cui le
masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del
collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non potra essere utilizzato
come conduttore di protezione;

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di
protezione, di equipotenzialita ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il
conduttore di neutro avra anche la funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5);

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialita fra le masse
elo le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico,
suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).

Impianto di terra.

E' indispensabile che I'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la
prima fase delle opere edili nella quale € ancora possibile interrare i dispersori stessi senza
particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i
collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

I collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni
della norma CEIl 64-8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno
parte della costruzione; & opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari
impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione
della resistivita del terreno.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferi che.
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle
disposizioni del D.M. 22/01/2008, n. 37 e delle norme CEl EN 62305-1/4, in base ai criteri di
valutazione del rischio stabiliti dalla norma CEl EN 62305-2.

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pe ricolosi

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione sia maggiore, per condizioni ambientali
(umidita) o per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come
per esempio cantine, garage, portici, giardini ecc., le prese a spina dovranno essere
alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni.

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositiv i di interruzione

Una volta realizzato I'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potra
essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo
di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con
relé magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt<=50/Is

dove Rt e il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni piu
sfavorevoli e Is € il piu elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del
dispositivo di protezione; ove l'impianto comprenda piu derivazioni protette dai dispositivi con
correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento piu elevata;
b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relé
differenziale che assicuri I'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di
guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente dovra essere
osservata la seguente relazione:
Rt<=50/Id
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dove Rd e il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni piu
sfavorevoli e Id il piu elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di
intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Societa Distributrice,
la soluzione piu affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare & quella con gli
interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a

copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.

Protezione delle condutture elettriche

| conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti
causate da sovraccarichi o da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi dovra essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni
delle norme CEI 64-8/1 + 7.

In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (1z) sia superiore
o0 almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della
massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici
magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In)
compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (1z) ed una
corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (1z).

In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:

Ib<=In<=lz If<=1,45 Iz

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sara automaticamente soddisfatta nel
caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEl EN
60947-2.

Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito
che possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel
conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione

Iq <= Ks2 (norme CEIl 64-8/1 + 7).

Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione.

Sara consentito I'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione
(norme CEI 64-8/1 + 7).

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che
I'energia specifica passante 12t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a
guella che potra essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture
protette.

In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che
il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:

3.000 A nel caso di impianti monofasi;

4.500 A nel caso di impianti trifasi.

Protezione di circuiti particolari
Protezioni di circuiti particolari:

a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;

b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali,
eccezione fatta per quelli umidi;

c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW,

d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli

apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-
8/7).

Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minor i consentiti dalle norme CEIl e di
legge

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal
presente Capitolato Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEIl o di
legge, saranno adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non
implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI

PER SERVIZI TECNOLOGICI E PER SERVIZI GENERALI

Tutti gli impianti destinati ad alimentare utenze dislocate nei locali comuni dovranno essere
derivati da un quadro sul quale dovranno essere installate le apparecchiature di
sezionamento, comando e protezione.

Quadro generale di protezione e distribuzione

Detto quadro dovra essere installato nel locale contatori e dovra avere caratteristiche
costruttive uguali a quelle prescritte ai paragrafi "Quadri di comando In lamiera", "Quadri di
comando isolanti* e "Quadri elettrici da appartamento o similari" dell'articolo "Qualita e
caratteristiche dei materiali" ed essere munito di sportello con serratura. Sul quadro dovranno
essere montati ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il comando dei seguenti
impianti.

llluminazione esterna

Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati dovranno essere alimentate dal
quadro servizi generali. | componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonché le
lampade e gli accessori necessari dovranno essere protetti contro la pioggia, I'umidita e la
polvere.

L'accensione delle lampade dovra essere effettuata a mezzo di interruttore programmatore
(orario) con quadrante giornaliero modulare e componibile con gli apparecchi montati nel
quadro elettrico d'appartamento. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora
possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno
essere muniti di tale marchio.

QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Generalita

Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti
per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualita (IMQ)
el/o del contrassegno CEl o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.

Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualita, di sicura affidabilita, completi di
tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto
funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre,
dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da
Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEl UNEL ecc.), anche se
non esplicitamente menzionate.

Si potranno mettere in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori e in
caso di controversia, si procedera ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, relativamente
all'accettazione, qualita e impiego dei materiali, alla loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del
D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.
145/2000.

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne I'impiego o di richiederne la
sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti
indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere
immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in
opera, senza che I'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con
materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti
dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura
sara computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel
caso di componenti non piu reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovra effettuare un’accurata
ricerca al fine di reperirne i pit simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che
estetico.
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Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti,
prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti
idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito
positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra
effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli
opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
Tutti i materiali per i quali & prevista I'omologazione, o certificazione similare, da parte
dell.LN.A.l.L.,, VV.F., AS.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento
attestante detta omologazione.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno
essere tali da:

a) garantire l'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;

b) armonizzarsi a quanto gia esistente nell’'ambiente oggetto di intervento.
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni
antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo
ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare
pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.

Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili ) e prese a spina

Dovranno impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili.

Gli interruttori dovranno avere portata 16 A; sara consentito negli edifici residenziali l'uso di
interruttori con portata 10 A; le prese dovranno essere di sicurezza con alveoli schermati e far
parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi
fra cui impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc.

La serie dovra consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino
a 3 apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella
scatola rotonda.

| comandi e le prese dovranno poter essere installati su scatole da parete con grado di
protezione IP40 e/o IP55.

Comandi in costruzioni a destinazione sociale

Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale,
giudiziario, economico e comunque in edifici in cui sia previsto lo svolgimento di attivita
comunitarie, le apparecchiature di comando dovranno essere installate ad un‘altezza massima
di 0,90 m dal pavimento.

Tali apparecchiature dovranno, inoltre, essere facilmente individuabili e visibili anche in
condizioni di scarsa visibilita ed essere protetti dal danneggiamento per urto (DPR 503/1996).
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice,
lavastoviglie, cucina ecc.) dovranno avere un proprio dispositivo di protezione di
sovraccorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.
Detto dispositivo potra essere installato nel contenitore di appartamento o in una normale
scatola nelle immediate vicinanze dell'apparecchio utilizzatore.

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del tipo
modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione
degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi.

In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A dovranno essere modulari e
componibili con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad
esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori
programmatori, prese di corrente CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello
stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);

¢) gli interruttori con relé differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e appartenere alla
stessa serie di cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione diretta e conformi alle
norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A dovranno
essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione
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dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto intervento sia provocato dalla
protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E' ammesso l'impiego di
interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato
di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovra essere garantito sia in caso di
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai
morsetti inferiori (alimentazione dal basso).

Interruttori scatolati

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione
magnetotermica con corrente nominale da 100 A in su dovranno appartenere alla stessa
serie.

Onde agevolare le installazioni sui quadri e I'intercambiabilita, € preferibile che gli apparecchi
da 100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.

Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi rispetto
agli automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.

Il potere di interruzione dovra essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 60947-2)
onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere
di interruzione.

Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili nella
versione normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la selettivita con altri
interruttori differenziali installati a valle.

Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione

Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici
magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con potere di interruzione
di 30 kA a 380 V in classe P2.

Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire un
potere di interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con
corrente nominale superiore, dovranno garantire la selettivita per i c.c. almeno fino a 10 kA.

Quadri di comando in lamiera

| quadri di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati normalizzati
DIN per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche.

Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di
cablaggio.

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente
lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere
completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei quadri dovra
essere possibile l'installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A.

Detti quadri dovranno essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e costruiti in modo da dare
la possibilita di essere installati da parete o da incasso, senza sportello, con sportello
trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda della indicazione della Direzione
dei Lavori che potra esser data anche in fase di installazione.

I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione dovranno essere del tipo
ad elementi componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e
profondita fino a 600 mm.

In particolare dovranno permettere la componibilita orizzontale per realizzare armadi a piu
sezioni, garantendo una perfetta comunicabilita tra le varie sezioni senza il taglio di pareti
laterali.

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente
lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere
completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi.

Sugli armadi dovra essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave
fino a 1,95 m di altezza anche dopo che I'armadio sia stato installato. Sia la struttura che le
porte dovranno essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con
I'apertura destra o sinistra.

Quadri di comando isolanti
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Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, al posto dei quadri in lamiera
si dovranno installare quadri in materiale isolante.

In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C
(CEI 50-11).

| quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per
consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Dovranno essere disponibili con grado di
protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello dovra avere apertura a 180 gradi.

Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di
fissaggio esterni alla cassetta ed essere conformi alla norma CEIl EN 61439-1.

Prove dei materiali

La Stazione Appaltante indichera preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in fabbrica o
presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto
dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si
assumera le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di
Qualita (IMQ) o equivalenti ai sensi della legge 791/1977 e s.m.i.

Accettazione

I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo
I'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovra dare il proprio responso entro
sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo gravera sui termini di
consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per lI'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso dei
lavori si fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovra provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile,
all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei
dal Direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera |'Appaltatore dalle
responsabilita che gli competono per il buon esito dell'intervento.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni
stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto.

L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei
Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le
altre opere affidate ad altre imprese.

L'Impresa aggiudicataria sara ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati,
per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, I'Appaltatore ha facolta di svolgere
I'esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu opportuno per darli finiti nel termine
contrattuale.

La Direzione dei Lavori potra pero prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori,
salva la facolta dell'lmpresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei
modi prescritti.

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI

Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante € riservata la facolta di eseguire verifiche
e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente
intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati
con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni,
percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che
potra essere utile al cennato scopo.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLA UDO DEGLI IMPIANTI
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Verifica provvisoria e consegna degli impianti

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione
Appaltante, questa avra facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo
definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovra
essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.
Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi delle facolta di prendere in
consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, essa potra disporre affinché dopo |l
rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
Del pari I'Appaltatore avra facolta di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica
provvisoria degli impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli
infortuni ed in particolare dovra accertare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria non consentira comunque, in caso di esito favorevole, l'inizio del
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prendera in consegna gli
impianti con regolare verbale.

Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo dei lavori dovra iniziarsi entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
e dovra concludersi entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare
le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art.141, comma 1, del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Il collaudo definitivo, dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali
impiegati, I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel
presente Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in
sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ad impianto ultimato si dovra procedere alle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;

- rispondenza alle norme CEl relative al tipo di impianto descritto.

Esame a vista
Dovra eseguirsi un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto
delle prescrizioni delle norme Generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme
particolari riferentisi all'impianto installato. Detto controllo dovra accertare che il materiale
elettrico, che costituisce limpianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto
correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni
visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista dovranno effettuarsi quelli relativi a:
- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarita, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne;
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori,
identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
Inoltre & opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dellimpianto e dell'apposizione dei
contrassegni di identificazione

Si dovra verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore
siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo o, in
mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
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Per cavi e conduttori si dovra controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate
indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si dovra verificare che i componenti siano dotati dei
pertinenti contrassegni di identificazione ove prescritti.

Verifica della sfilabilita dei cavi

Si dovra estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o
scatole successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti
agli stessi. La verifica andra eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari
complessivamente ad una percentuale tra 1'1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa
verifica prescritta dalla norma CEl 64-8/1 + 7 dovranno aggiungersi, per gli impianti elettrici
negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il
diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi
contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.

Misura della resistenza di isolamento

La misura di resistenza di isolamento si dovra eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui
tensione continua: sia circa 250 V nel caso di misura su parti di impianto di categoria 0 oppure
su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di
misura su parti di impianto di 1a categoria.

La misura dovra effettuarsi tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il
circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi
utilizzatori devono essere disinseriti; la misura sara relativa ad ogni circuito intendendosi per
tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione dovra eseguirsi tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto
scelto per la prova, inserendo un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i
due strumenti dovranno avere la stessa classe di precisione).

Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che potranno funzionare
contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si
fara riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione
delle condutture.

Le letture dei due voltometri dovranno eseguirsi contemporaneamente e si dovra procedere
poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.

Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i so vraccarichi
Dovra controllarsi che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti sia adeguato alle
condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei
conduttori protetti dagli stessi.

Verifica delle protezioni contro i contatti indiret ti
Per la verifica delle protezione contro i contatti diretti dovranno eseguirsi le verifiche
dellimpianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (CEl 64-8/1 + 7).
Si precisa che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 andra
effettuata la denuncia degli stessi alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell'apposito
modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioé i risultati delle misure della resistenza di terra.
Dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
a) effettuare l'esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Andranno cioe
controllate sezioni, materiali e modalita di posa nonché lo stato di conservazione sia dei
conduttori stessi che delle giunzioni. Si dovra inoltre controllare che i conduttori di protezione
assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e |l
contatto di terra delle prese a spina;
b) effettuare la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un
dispersore ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo
voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore ausiliario andranno posti ad una
sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; potranno ritenersi ubicati in modo corretto
ove risultino sistemati ad una distanza del suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima
dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto potra assumersi
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pari alla sua lunghezza. Una pari distanza andra mantenuta tra la sonda di tensione e il
dispersore ausiliario;

c) controllare in base ai valori misurati con il coordinamento degli stessi con l'intervento
nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con
fornitura in media tensione, detto valore dovra controllarsi in base a quello della corrente
convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;

d) guando occorre, effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste
andranno di regola eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati. La norma CEIl 64-8/1 +
7 fornisce le istruzioni per le suddette misure;

e) nei locali da bagno eseguire la verifica della continuita del collegamento
equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni
e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di protezione.
Detto controllo dovra eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari.

Norme generali comuni per le verifiche in corso d'o pera per la verifica provvisoria e per
il collaudo definitivo degli impianti

a) Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti,
prima di iniziarle, il collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della corrente di
alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza
disponibile), siano conformi a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e cioé quelle in
base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.

Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da
centrale facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a
quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile
disporre di correnti d'alimentazione dalle caratteristiche contrattualmente previste, purché cio
non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un
massimo di 15 giorni. Nel caso vi sia al riguardo impossibilita da parte dell’Azienda elettrica
distributrice 0 qualora la Stazione Appaltante non intenda disporre per modifiche atte a
garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione
disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori,
sia il collaudo definitivo potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore dovra tener conto,
nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle
caratteristiche della corrente disponibile per I'alimentazione, rispetto a quelle contrattualmente
previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.

b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per
il collaudo definitivo l'impresa sara tenuta, a richiesta della Stazione Appaltante, a mettere a
disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza
potere per cio accampare diritti a maggiori compensi.

c) Ove gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non siano, in tutto o in parte,
inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spettera alla Stazione Appaltante di provvedere a
quelli di propria spettanza, qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella
provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo ne accertino la funzionalita.

GARANZIA DEGLI IMPIANTI

La durata della garanzia € pari a 12 mesi decorrenti dalla data di approvazione del certificato
di collaudo.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, lI'obbligo che incombe
sull'lmpresa di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto
presente quanto espresso nell'articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
responsabilita dell'Appaltatore”, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti
per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le
riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi
all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che
ne fa uso.
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LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover
introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso si applichera la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 e artt. 161 e 162 del D.P.R. n.
207/2010.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto,
comprovati da una specifica dichiarazione di conformita di un tecnico abilitato, ai sensi del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D.M. LL.PP. 236/89 e del D.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera,
i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire I'accessibilita, 'adattabilita o la visibilita
limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:

- ostacaoli fisici che causino disagio alla mobilita di chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi motivo, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente
0 temporanea,;

- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di
parti, attrezzature o componenti;

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la
riconoscibilita dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La Direzione dei Lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per
la manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della
direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione
dei lavori nel modo che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,
senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori (e
anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di
cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art.
43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.
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