


# COMUNE DI PORTO TORRES



"Ristrutturazione dell'edificio scolastico Figari ,  
in via Balai , ospitante la scuola dell'infanzia"

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

elaborati:		Tav. <b>SC</b>	
<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>		1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:20 <input type="checkbox"/> 1:200 <input type="checkbox"/> 1:50 <input type="checkbox"/> 1:500 <input type="checkbox"/>	scala
		10/2015	data
il responsabile del procedimento	progettista	<b>STUDIO DI CST</b> <b>ARCHITETTURA</b> Cenami Simonetti Ticca	
Geom. Silvio Cambula	Arch.Sergio Ticca		
		SASSARI-VIA ROMA N° 94 TEL-FAX 079271944- Email studio.cst @ alice.it P.IVA 00162010904	

REP. N°

## COMUNE DI PORTO TORRES

### CONTRATTO D'APPALTO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FIGARI, IN VIA BALAI, OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA.

Che con la determinazione Dirigenziale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato determinato il sistema di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto, che sono finanziati con fondi \_\_\_\_\_;

Che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa \_\_\_\_\_, a seguito di regolare gara d'appalto, come risulta dai verbali di gara in data \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, determinazione e verbali che, *rispettivamente in copia autentica ed originali, si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A), B), e C)*;

Che con determinazione n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, il Dirigente del Settore Contratti prende atto dell'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa \_\_\_\_\_.

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Porto Torres, e nella sede del Comune, senza assistenza di testimoni, avendovi rinunciato le parti col mio consenso, davanti a me Dott. \_\_\_\_\_, sono comparsi:

- \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Porto Torres, C.F. n° \_\_\_\_\_ e quindi, qual è rappresentante del Comune medesimo nel cui esclusivo interesse agisce, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.lgs. n° 267/2000, di seguito denominato committente;

- Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ - P.I. n° \_\_\_\_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese, ed al R.E.A. col n° \_\_\_\_\_, al quale spetta la firma e la rappresentanza legale della Società, come risulta dal Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di \_\_\_\_\_, che trovasi depositato agli atti di questo Comune.

Detti comparenti della cui identità personale sono certo, convengono quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto dei Lavori**

La prestazione ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FIGARI, IN VIA BALAI, OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA, per l'importo netto di € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per il costo del personale e € \_\_\_\_\_ quale compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, secondo l'offerta presentata

*dall'Impresa medesima, che si allega sotto la lettera D).* Per la descrizione dei lavori a misura ci si dovrà attenere a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto e nelle voci dell'elenco prezzi e negli elaborati grafici facenti parte del contratto.

### **Art. 3 - Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori a misura avverrà sulla base delle opere eseguite e misurate .

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di norme e leggi vigenti in materia di sicurezza saranno compensati con l'apposito "Compenso a Corpo", che non sarà soggetto a ribasso contrattuale e verrà corrisposto all'Impresa all'atto dell'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori proporzionalmente all'importo dei lavori contabilizzati. In occasione della redazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori e prima dell'emissione dei relativi Certificati di Pagamento, l'Impresa è tenuta a presentare la documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e alla Cassa Edile riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici.

In deroga a quanto previsto nell'art. 28 del DM 145/2000, il direttore dei lavori potrà procedere alla contabilizzazione dei materiali e manufatti non ancora posti in opera, purchè accettati dalla D.L., nella misura non superiore al 50% del loro valore determinato secondo i prezzi di Contratto e riferito al loro costo al netto della manodopera. L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi sino al loro impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne la messa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. La sostituzione dei materiali rifiutati resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

### **Art. 4 - Categorie omogenee ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.M. n°145/2000**

Ai sensi e per gli effetti dell'introduzione di variante all'oggetto dell'appalto, le categorie omogenee di lavorazioni, a norma del DPR 34/2000, sono le seguenti al lordo del ribasso d'asta:

- Demolizioni e rimozioni ;
- Tramezzature, Intonaci e tinteggiatura ;
- Pavimentazioni e rivestimenti ;
- Opere in legno ;
- Opere in ferro ;
- Impianto elettrico ;
- Impianto idrico – fognario.

### **Art. 5 - Termine per l'ultimazione e Penali per il ritardo**

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n° 554/99, dalla data dell'ultimo verbale di consegna. La penale per il ritardo è fissata in 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

## **Art. 6 - Modalità dei pagamenti**

Ai sensi della L. 27 febbraio 2015, n. 11, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. Il corrispettivo per gli oneri di sicurezza del cantiere verrà liquidato in misura proporzionale ai lavori contabilizzati.

Il committente provvederà a pagamenti in acconto, dietro presentazione di Stati di Avanzamento Lavori, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale delle prescritte ritenute, raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile di € 20.000,00. Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale approvato con D.M. n° 145/2000, i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di mandati di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria del Comune che è il ....., salva espressa richiesta dell'Impresa aggiudicataria di accreditamento in conto corrente bancario. *A tal fine è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il Sig. \_\_\_\_\_, come da dichiarazione resa dallo stesso ed allegata sotto la lettera E) al presente contratto.*

In caso di sospensione lavori legittima o illegittima, disposta, o che risulti comunque, per una durata superiore a novanta giorni, si procede al pagamento degli acconti maturati fino alla data della sospensione.

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia il suo ammontare.

Ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento, i termini di pagamento di cui all'art. 29 del DM n. 145/00 rimarranno sospesi per tutto il periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione o accreditamento dei fondi e la data di ricezione del relativo mandato presso la tesoreria, in analogia a quanto previsto dall'art. 13, Legge 131 del 26.04.1983.

## **Art. 6 bis –Conto finale dei lavori**

Il conto finale dei lavori dovrà esser presentato entro tre mesi dall'ultimazione.

## **Art. 7 - Diligenza nell'adempimento**

L'Appaltatore dovrà adempiere al presente contratto con la diligenza richiesta per l'espletamento di attività professionale a norma dell'art. 1176, comma 2 del Codice Civile. A tal fine l'Appaltatore dovrà procedere alla attenta e puntuale verifica di tutti gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo. La verifica dovrà essere particolarmente stringente per quanto attiene ai calcoli in cemento armato delle strutture che fanno parte integrante del progetto esecutivo. La realizzazione delle strutture conformemente ai calcoli di progetto esecutivo determina la condivisione da parte dell'Appaltatore delle scelte progettuali del progettista e l'assunzione con il progettista di tutte le responsabilità civili e penali conseguenti alla predetta realizzazione. Resta ferma la facoltà di proporre varianti migliorative a norma dell'art. 11 del D.M. n° 145/2000.

## **Art. 8 - Oneri generali a carico dell'Appaltatore**

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono remunerati all'interno del corrispettivo di cui all'art. 2 del presente contratto gli oneri di seguito descritti:

1) La presentazione alla Direzione dei Lavori, entro 15 giorni dalla consegna e anche se questa avvenga nelle more della stipulazione del contratto, del programma esecutivo dei lavori che indichi la data di inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di esecuzione delle categorie di lavorazioni previste nel contratto con specificazione del tipo, potenza e numero delle macchine ed impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in ogni avanzamento mensile. Qualora il committente avesse inserito tra gli elaborati di progetto e facenti parte del contratto un programma di massima dei lavori, l'appaltatore dovrà rispettare i termini imposti nel predetto programma e darne attuazione e dettaglio mediante il proprio programma esecutivo. Tale programma esecutivo dovrà ottenere l'assenso del responsabile del procedimento entro quindici giorni dal suo ricevimento. L'assenso si intenderà accordato se entro i predetti quindici giorni non venissero avanzate proposte di modifica da parte dello stesso responsabile del procedimento. L'impresa appaltatrice procederà a modificare il programma esecutivo ogni qualvolta fosse necessario al fine di tenere conto di eventuali varianti, termini suppletivi, cause di forza maggiore o casi fortuiti che si dovessero verificare in corso d'opera.

2) La fornitura, sino al termine delle operazioni di collaudo, di personale, attrezzature e strumenti per l'esecuzione di:

- rilievi, misurazioni e tracciamenti;
- prove sui materiali e manufatti relativi alle opere appaltate;
- prove statiche e dinamiche di tenuta delle tubazioni;
- ogni altra possibile richiesta della Direzione Lavori, quale la collaborazione nella stesura di disegni e documenti contabili;
- rapportini giornalieri con l'indicazione delle presenze in cantiere della manodopera, dei materiali e dei mezzi d'opera impiegati, con dettagliata indicazione dei lavori eseguiti ed in corso;
- la formazione del cantiere, sistemando adeguatamente tutta l'area consegnatagli ed eseguendo i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, ed alla sua attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed impianti nella potenzialità necessaria ad assicurare perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto conservando, fino al collaudo, i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere d'arte;
- fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nonché il numero delle giornate operaio impiegate dello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore i dati predetti entro il 10 del mese successivo;
- fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicate dalla Direzione Lavori.

3) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi il traffico, per l'incolumità delle persone, animali e cose e ciò secondo l'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada vigente.

- 4) Oneri e gli obblighi relativi alla guardia ed alla sorveglianza, sia di notte che di giorno, con il personale necessario dotato dei requisiti richiesti dall'art. 22, Legge 13/09/1982 n° 646 e successive modificazioni, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
- 5) Oneri di copertura assicurativa, di manutenzione, di noli e di consumi fino alla consegna. Qualora le opere ultimate siano prese in consegna dal Committente prima del collaudo, l'onere della manutenzione ordinaria si intende sostituito da quello di semplice assistenza tecnica alla gestione degli impianti.
- 6) Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) prima della consegna delle opere ultimate, a materiali approvvigionati od in opera è a carico dell'Appaltatore, che è quindi obbligato, a proprie spese, alla sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati ed a far eseguire le necessarie riparazioni.
- 7) Prima della definitiva consegna delle opere eseguite e, comunque entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a far sgombrare i cantieri da ogni materiale, mezzo d'opera o impianto. Inoltre, prima della definitiva consegna delle opere, e comunque entro un mese dall'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere ad una completa pulizia di tutti i locali, eseguita da una ditta specializzata.
- 8) L'Impresa è tenuta inoltre alla conservazione a propria cura e spese e a non danneggiare tutte le opere incontrate durante lo scavo, quali scolli d'acqua, allacciamenti privati dell'acquedotto, tombini, fognoli, cavi, ecc..
- 9) Il collocamento ed il mantenimento di spie, in vetro od altro materiale, durante i lavori, nelle costruzioni circostanti il cantiere qualora si nutrano dubbi sulle condizioni statiche delle stesse.
- 10) Consegnare n°3 copie dei disegni di tutte le opere eseguite od oggetto di prestazioni da parte dell'Impresa (rilievi stato di consistenza, ecc.) opportunamente dimensionati.
- 11) Tutte le opere dovranno avere almeno una quota assoluta riferita ai capisaldi di progetto e dovranno essere ubicate planimetricamente con misure dai punti fissi individuabili sul posto, il tutto predisposto nella forma ordinata dalla Direzione Lavori.
- 12) Fornire tutte le certificazioni che a norma di legge sono necessarie per attestare l'avvenuto collaudo degli impianti realizzati.
- 13) Acquisizione presso gli enti erogatori delle carte aggiornate dei sottoservizi e verifica della loro validità, con esclusione di qualsiasi responsabilità del committente per ogni eventuale difformità della rappresentazione grafica rispetto alla realtà fattuale.

#### ***Art.9 - Accettazione e prove sui materiali***

In deroga a quanto disposto nell'art. 15, comma 7, del D.M. n° 145/2000, è altresì a carico dell'Appaltatore, in quanto ricompreso nel corrispettivo dell'appalto, provvedere, di propria iniziativa o entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione dei Lavori, presso un Laboratorio Ufficiale che potrà essere indicato dalla Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Affidante da parte dell'Appaltatore medesimo. È inoltre a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove richieste dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di collaudo per l'accertamento della qualità e della resistenza dei materiali, ivi comprese le prove di carico sulle strutture in cemento armato, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati approvati dalla Direzione Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

#### ***Art.10 - Sospensioni legittime od illegittime dei lavori***

L'Amministrazione, a seconda delle esigenze e per circostanze particolari, ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori anche per cause diverse da quelle previste dall'articolo 24 del D.M. 145 del 19.04.2000 e dall'art. 133 del DPR 554/99, senza che l'impresa possa avanzare pretese risarcitorie e/o indennitarie, ancorché dette cause siano ritenute imputabili a colpa – non grave – dell'Amministrazione stessa.

In tutti i casi in cui vi siano sospensioni dei lavori, siano esse legittime od illegittime, l'appaltatore, anche in assenza di specifiche disposizioni impartite dalla direzione lavori, è tenuto, a norma dell'art. 1227 del codice civile, ad allontanare macchinari e personale la cui presenza non sia indispensabile in cantiere. Tali macchinari e personale dovranno essere produttivamente utilizzati dall'appaltatore al fine di evitare o ridurre il pregiudizio economico eventualmente derivante dalla sospensione.

#### ***art. 11 - Consegna parziale dell'opera all'Amministrazione***

Qualora vi fosse la necessità, l'Amministrazione potrà esigere la consegna anche solo di parte dell'opera appaltata senza che l'Impresa abbia a pretendere alcun corrispettivo. L'Appaltatore non potrà opporsi, nè richiedere particolari compensi o indennizzi per l'uso anticipato delle opere appaltate che venisse richiesto dal Committente; verificandosi tale eventualità, saranno preventivamente accertate, con apposito verbale in contraddittorio, le effettive condizioni nelle quali si trovano le opere stesse e lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici e di sicurezza. L'Appaltatore mantiene ferma la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione, alla manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere eseguite fino a collaudo finale. Tali riparazioni verranno eseguite dall'Impresa appaltatrice e saranno compensate mediante valutazione in economia, qualora in base al precedente verbale redatto in contraddittorio, e sulla base delle valutazioni del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, siano imputabili a errato o improprio uso delle opere da parte del committente.

#### ***art. 12 - Domicilio dell'Appaltatore***

Il domicilio dell'Appaltatore, in deroga dell'art. 2 del Capitolato Generale approvato con D.M. n° 145/2000, è fissato presso la sede legale dell'Impresa quale risultante nel contratto di appalto o risultante da formale comunicazione dell'Impresa appaltatrice.

#### ***art. 13 - Rispetto prescrizioni del contratto collettivo***

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna ad applicare e fare applicare condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste nel CCNL per i dipendenti delle aziende industriali, edili e affini, compresi gli accordi integrativi del predetto CCNL a livello locale. L'Appaltatore si impegna altresì ad applicare il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

I collaboratori a qualunque titolo dell'impresa appaltatrice sono tenuti, nello svolgimento dell'incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 62/2013.

In caso di lavorazioni condotte in subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in solido con l'Impresa subaffidataria per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

#### ***Art. 14 - Clausola sociale***

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi contributivi e previdenziali, la committente si riserva la facoltà di procedere alla detrazione del 20% sugli Stati di Avanzamento emessi e, nel caso di lavori ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo. Tali somme rimarranno accantonate e a disposizione della committente per la garanzia dei precedenti obblighi. Resta altresì ferma l'applicazione dell'art. 7 del Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. n° 145/2000.

In caso di lavorazioni condotte in subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in solido con l'Impresa subaffidataria per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

#### ***Art. 15 - Danni causati da forza maggiore***

Gli eventuali danni di forza maggiore subiti dall'Appaltatore saranno valutati in contraddittorio con il responsabile del procedimento e con il direttore dei lavori, previa comunicazione scritta dell'Appaltatore ad essi indirizzata entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato i danni.

#### ***Art. 16 - Foro competente***

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti si dichiarano di eleggere competente in via esclusiva il foro di Sassari. È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 150 del D.P.R. n° 554/99 e dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.M. n° 145/2000.

Fermi restando i termini stabiliti nella legge n. 1034 del 1971 per l'impugnativa di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione a tutela di interessi legittimi, ogni e qualsiasi azione e impugnativa diretta a far valere diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva o giurisdizione ordinaria dovrà essere esperita a pena di decadenza entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, in caso di mancata approvazione, dal termine fissato per legge per l'approvazione.

#### ***Art. 17 - Norme applicabili***

Al presente contratto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia quali la Legge n° 109/94, il DPR n° 554/99, il D. Lgs. n° 494/96, il D.P.R. n° 207/2010 e L. 27 febbraio 2015, n. 11.

Fa parte integrante del presente contratto il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n° 145/2000 salvo che per gli articoli espressamente derogati.



### **Art. 18 - Spese di contratto**

Tutte le spese del presente contratto compresi gli oneri fiscali ed esclusa l'I.V.A. sono a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 19 - Garanzia**

A garanzia degli adempimenti nascenti dal presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha depositato agli atti del Comune la polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_. Le polizze fideiussorie a garanzia della responsabilità civile verso terzi e a garanzia dei danni d'esecuzione per gli importi previsti nel bando di gara saranno consegnate alla stazione appaltante al momento della consegna dei lavori ed allegate al relativo verbale.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, debitamente firmati dalle parti e da me, il Capitolato Speciale d'Appalto e n° 11 Elaborati Grafici, che trovansi depositati agli atti di questo Comune.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne presa conoscenza in precedenza.

Il presente contratto é immediatamente impegnativo per entrambe le parti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Porto Torres, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia, su tredici facciate e quanto fin qui scritto della quattordicesima facciata di quattordici pagine bollate che, previa lettura datane alle parti, viene riconosciuto conforme alla volontà espressami, approvato e con me dalle stesse sottoscritto.

Per il Comune di Porto Torres

Dott. \_\_\_\_\_

Per L'impresa

Sig. \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante

Dott. \_\_\_\_\_

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dell'art. 16 del presente contratto.

Per l'impresa

Sig. \_\_\_\_\_