


COMUNE DI PORTO TORRES



"Ristrutturazione dell'edificio scolastico Figari ,
in via Balai , ospitante la scuola dell'infanzia"

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

elaborati:		Tav. QE	
QUADRO ECONOMICO		1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:20 <input type="checkbox"/> 1:200 <input type="checkbox"/> 1:50 <input type="checkbox"/> 1:500 <input type="checkbox"/>	scala
		10/2015	data
il responsabile del procedimento	progettista	<div>STUDIO DI CST ARCHITETTURA Cenami Simonetti Ticca</div> <div>SASSARI-VIA ROMA N° 94 TEL-FAX 079271944- Email studio.cst @ alice.it P.IVA 00162010904</div>	
Geom. Silvio Cambula	Arch.Sergio Ticca		

COMUNE DI PORTO TORRES
Ristrutturazione dell'edificio scolastico Figari in via Balai ospitante la scuola dell'infanzia

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO - ESECUTIVO			
A1	Importo lavori a base d'asta	€. 54.242,34	
A2	Costo per il personale	€. 21.195,99	
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 2.225,42	
A2	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€. 77.600,00	€. 77.663,75
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
	Somme a disposizione dell'A.C.:		
B	IVA sui lavori (10%)	€. 7.766,38	
B1	Imprevisti e lavori in economia	€. 1.860,25	
B2	Accantonamento di cui all'art.26, comma 4 della L. 415/1998 (1,5% dell'importo lavori)	€. 1.164,96	
B3	Compenso per il Responsabile del Procedimento (2% dell'importo lavori)	€. 1.553,28	
B4	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 12.336,25	€. 12,336,25
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€. 90.000,00

QUADRO ECONOMICO A. C.

SOMME A DISPOSIZIONE DAL FONDO DELL'A.C. :

1 Importo per spese progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€. 12.500,00
2 Ribasso d'asta 25%	€. 3.125,00
3 Importo netto per spese tecniche	€. 9.375,00
4 INARCASSA il 4% di 3	€. 500,00
5 I.V.A. il 22% di 3+4	€. 2.172,50
SOMMANO PER SPESE TECNICHE 3+4+5	€. 12.047,50