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SCHEMA DI CONTRATTO



REP. N°  

 

COMUNE  DI  PORTO TORRES 

CONTRATTO D'APPALTO  

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° ___ ___ in data ____________ è stato 
approvato il progetto esecutivo per i lavori  di RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO FIGARI, IN VIA BALAI, OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Che con la determinazione Dirigenziale n° __________ i n data _____________ è stato 
determinato il sistema di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto, che sono finanziati con 
fondi ______________; 

Che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa __________________, a seguito di regolare gara 
d'appalto, come risulta dai verbali di gara in data ___________ e __________, determinazione e 
verbali che, rispettivamente in copia autentica ed originali, si allegano al presente atto, per farne 
parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A), B), e C); 

Che con determinazione n° ______________ in data _____ ___________, il Dirigente del Settore 
Contratti prende atto dell'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa ________________. 

L'anno duemilaquindici, addì __________del mese di ______________ in Porto Torres, e nella 
sede del Comune, senza assistenza di testimoni, avendovi rinunciato le parti col mio consenso, 
davanti a me Dott. __________________________________, sono comparsi: 

- ____________________________che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Dirigente 
del Comune di Porto Torres, C.F. n°, e quindi, qual e rappresentante del Comune medesimo nel cui 
esclusivo interesse agisce, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.lgs. n° 267/2000, di 
seguito denominato committente; 

- Il Sig. __________________ nato a ________________ il ____________ e residente a 
__________, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante 
dell'Impresa ____________, con sede in __________ Via _________________ - P.I. n° 
________________, iscritta al n° __________________ ___ del Registro delle Imprese, ed al 
R.E.A. col n° _____________, al quale spetta la fir ma e la rappresentanza legale della Società, 
come risulta dal Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura di _________, che trovasi depositato agli atti di questo Comune. 

Detti comparenti della cui identità personale sono certo, convengono quanto segue: 

Art. 1 - Premesse  

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto dei Lavori  

La prestazione ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di  RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO FIGARI, IN VIA BALAI, OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA , per l'importo  
netto di € _______________, di cui € ________________ per il costo del personale e € 
__________ quale compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, secondo l'offerta presentata 



dall'Impresa medesima, che si allega sotto la lettera D). Per la descrizione dei lavori a misura ci si 
dovrà attenere a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto e nelle voci dell’elenco prezzi e 
negli elaborati grafici facenti parte del contratto.  

Art. 3 - Contabilizzazione dei lavori  

La contabilizzazione dei lavori a misura avverrà sulla base delle opere eseguite e misurate . 

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di norme e leggi vigenti in materia di sicurezza saranno 
compensati con l'apposito "Compenso a Corpo", che non sarà soggetto a ribasso contrattuale e 
verrà corrisposto all'Impresa all'atto dell'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori 
proporzionalmente all'importo dei lavori contabilizzati. In occasione della redazione degli Stati di 
Avanzamento dei Lavori e prima dell'emissione dei relativi Certificati di Pagamento, l'Impresa è 
tenuta a presentare la documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, 
previdenziali e alla Cassa Edile riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese 
subappaltatrici.  

In deroga a quanto previsto nell'art. 28 del DM 145/2000, il direttore dei lavori potrà procedere alla 
contabilizzazione dei materiali e manufatti non ancora posti in opera, purchè accettati dalla D.L., 
nella misura non superiore al 50% del loro valore determinato secondo i prezzi di Contratto e 
riferito al loro costo al netto della manodopera. L'Appaltatore resta però responsabile della 
conservazione dei medesimi sino al loro impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne 
la messa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego essi 
risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. La sostituzione dei materiali rifiutati resta ad 
esclusivo carico dell'Appaltatore. 

Art. 4 - Categorie omogenee ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.M. n° 145/2000  

Ai sensi e per gli effetti dell’introduzione di variante all’oggetto dell’appalto, le categorie omogenee 
di lavorazioni, a norma del DPR 34/2000, sono le seguenti al lordo del ribasso d’asta: 

- Demolizioni e rimozioni ; 

- Tramezzature, Intonaci e tinteggiatura ; 

- Pavimentazioni e rivestimenti ; 

- Opere in legno ; 

- Opere in ferro ; 

- Impianto elettrico ; 

- Impianto idrico – fognario. 

Art. 5 - Termine per l'ultimazione e Penali per il ritardo  

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 naturali e consecutivi, a decorrere dalla 
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 
n° 554/99, dalla data dell'ultimo verbale di conseg na. La penale per il ritardo è fissata in 0,5 per 
mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

 



Art. 6 - Modalità dei pagamenti 

Ai sensi della L. 27 febbraio 2015, n. 11, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la 
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 
lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli 
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. Il  corrispettivo  per  gli  oneri  di  
sicurezza  del  cantiere  verrà  liquidato  in  misura  proporzionale  ai  lavori contabilizzati. 

Il committente provvederà a pagamenti in acconto, dietro presentazione di Stati di Avanzamento 
Lavori, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale delle prescritte ritenute, 
raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile di € 20.000,00. Ai sensi dell'art. 3 del 
Capitolato Generale approvato con D.M. n° 145/2000,  i pagamenti saranno effettuati mediante 
l'emissione di mandati di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria del Comune che è il 
……………………., salva espressa richiesta dell'Impresa aggiudicataria di accreditamento in conto 
corrente bancario. A tal fine è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 
conto o a saldo il Sig. ______________, come da dichiarazione resa dallo stesso ed allegata sotto 
la lettera E) al presente contratto. 

In caso di sospensione lavori legittima o illegittima, disposta, o che risulti comunque, per una 
durata superiore a novanta giorni, si procede al pagamento degli acconti maturati fino alla data 
della sospensione.  

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di 
acconto qualunque sia il suo ammontare. 

Ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento, i termini di pagamento di cui all’art. 29 del 
DM n. 145/00 rimarranno sospesi per tutto il periodo intercorrente tra la data di spedizione della 
domanda di somministrazione o accreditamento dei fondi e la data di ricezione del relativo 
mandato presso la tesoreria, in analogia a quanto previsto dall’art. 13, Legge 131 del 26.04.1983. 

Art. 6 bis –Conto finale dei lavori 

Il conto finale dei lavori dovrà esser presentato entro tre mesi dall’ultimazione. 

Art. 7 - Diligenza nell'adempimento  

L'Appaltatore dovrà adempiere al presente contratto con la diligenza richiesta per l'espletamento di 
attività professionale a norma dell'art. 1176, comma 2 del Codice Civile. A tal fine l'Appaltatore 
dovrà procedere alla attenta e puntuale verifica di tutti gli elaborati facenti parte del progetto 
esecutivo. La verifica dovrà essere particolarmente stringente per quanto attiene ai calcoli in 
cemento armato delle strutture che fanno parte integrante del progetto esecutivo. La realizzazione 
delle strutture conformemente ai calcoli di progetto esecutivo determina la condivisione da parte 
dell'Appaltatore delle scelte progettuali del progettista e l'assunzione con il progettista di tutte le 
responsabilità civili e penali conseguenti alla predetta realizzazione. Resta ferma la facoltà di 
proporre varianti migliorative a norma dell'art. 11 del D.M. n° 145/2000.  

Art. 8 - Oneri generali a carico dell'Appaltatore  

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono remunerati all'interno del corrispettivo di cui 
all'art. 2 del presente contratto gli oneri di seguito descritti: 



1) La presentazione alla Direzione dei Lavori, entro 15 giorni dalla consegna e anche se questa 
avvenga nelle more della stipulazione del contratto, del programma esecutivo dei lavori che indichi 
la data di inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di esecuzione delle categorie di lavorazioni 
previste nel contratto con specificazione del tipo, potenza e numero delle macchine ed impianti che 
l'impresa si impegna ad utilizzare in ogni avanzamento mensile. Qualora il committente avesse 
inserito tra gli elaborati di progetto e facenti parte del contratto un programma di massima dei 
lavori, l'appaltatore dovrà rispettare i termini imposti nel predetto programma e darne attuazione e 
dettaglio mediante il proprio programma esecutivo. Tale programma esecutivo dovrà ottenere 
l'assenso del responsabile del procedimento entro quindici giorni dal suo ricevimento. L'assenso si 
intenderà accordato se entro i predetti quindici giorni non venissero avanzate proposte di modifica 
da parte dello stesso responsabile del procedimento. L'impresa appaltatrice procederà a 
modificare il programma esecutivo ogni qualvolta fosse necessario al fine di tenere conto di 
eventuali varianti, termini suppletivi, cause di forza maggiore o casi fortuiti che si dovessero 
verificare in corso d'opera. 

2) La fornitura, sino al termine delle operazioni di collaudo, di personale, attrezzature e strumenti 
per l'esecuzione di: 

- rilievi, misurazioni e tracciamenti; 

- prove sui materiali e manufatti relativi alle opere appaltate; 

- prove statiche e dinamiche di tenuta delle tubazioni; 

- ogni altra possibile richiesta della Direzione Lavori, quale la collaborazione nella stesura di 
disegni e documenti contabili; 

- rapportini giornalieri con l'indicazione delle presenze in cantiere della manodopera, dei materiali e 
dei mezzi d'opera impiegati, con dettagliata indicazione dei lavori eseguiti ed in corso; 

- la formazione del cantiere, sistemando adeguatamente tutta l'area consegnatagli ed eseguendo i 
tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, ed alla sua 
attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed impianti nella potenzialità necessaria ad 
assicurare perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto conservando, fino al collaudo, i capisaldi 
planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento 
controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere 
d'arte; 

- fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nonché il numero 
delle giornate operaio impiegate dello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere 
dall'Appaltatore i dati predetti entro il 10 del mese successivo; 

- fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno 
di volta in volta indicate dalla Direzione Lavori. 

3) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili 
nei tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi il traffico, per l'incolumità delle 
persone, animali e cose e ciò secondo l'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice 
della Strada vigente. 



4) Oneri e gli obblighi relativi alla guardia ed alla sorveglianza, sia di notte che di giorno, con il 
personale necessario dotato dei requisiti richiesti dall'art. 22, Legge 13/09/1982 n° 646 e 
successive modificazioni, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti. 

5) Oneri di copertura assicurativa, di manutenzione, di noli e di consumi fino alla consegna. 
Qualora le opere ultimate siano prese in consegna dal Committente prima del collaudo, l'onere 
della manutenzione ordinaria si intende sostituito da quello di semplice assistenza tecnica alla 
gestione degli impianti. 

6) Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di 
sospensione dei lavori) prima della consegna delle opere ultimate, a materiali approvvigionati od in 
opera è a carico dell'Appaltatore, che è quindi obbligato, a proprie spese, alla sostituzione dei 
materiali sottratti o danneggiati ed a far eseguire le necessarie riparazioni. 

7) Prima della definitiva consegna delle opere eseguite e, comunque entro un mese dalla data di 
ultimazione dei lavori, l'Appaltatore e tenuto a far sgombrare i cantieri da ogni materiale, mezzo 
d'opera o impianto. Inoltre, prima della definitiva consegna delle opere, e comunque entro un mese 
dall'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere ad una completa pulizia di tutti i locali, 
eseguita da una ditta specializzata. 

8) L'Impresa e tenuta inoltre alla conservazione a propria cura e spese e a non danneggiare tutte 
le opere incontrate durante lo scavo, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati dell'acquedotto, 
tombini, fognoli, cavi, ecc.. 

9) Il collocamento ed il mantenimento di spie, in vetro od altro materiale, durante i lavori, nelle 
costruzioni circostanti il cantiere qualora si nutrano dubbi sulle condizioni statiche delle stesse. 

10) Consegnare n° 3 copie dei disegni di tutte le o pere eseguite od oggetto di prestazioni da parte 
dell'Impresa (rilievi stato di consistenza, ecc.) opportunamente dimensionati. 

11) Tutte le opere dovranno avere almeno una quota assoluta riferita ai capisaldi di progetto e 
dovranno essere ubicate planimetricamente con misure dai punti fissi individuabili sul posto, il tutto 
predisposto nella forma ordinata dalla Direzione Lavori. 

12) Fornire tutte le certificazioni che a norma di legge sono necessarie per attestare l'avvenuto 
collaudo degli impianti realizzati. 

13) Acquisizione presso gli enti erogatori delle carte aggiornate dei sottoservizi e verifica della loro 
validità, con esclusione di qualsiasi responsabilità del committente per ogni eventuale difformità 
della rappresentazione grafica rispetto alla realtà fattuale. 

 Art.9 - Accettazione e prove sui materiali  

In deroga a quanto disposto nell'art. 15, comma 7, del D.M. n° 145/2000, è altresì a carico 
dell'Appaltatore, in quanto ricompreso nel corrispettivo dell'appalto, provvedere, di propria iniziativa 
o entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione dei Lavori, presso un Laboratorio Ufficiale che 
potrà essere indicato dalla Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, 
impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne 
caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini 
dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori mediante 
apposito ordine di servizio. 



I campioni e le relative documentazioni accettati, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal 
rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a 
disposizione dell'Affidante da parte dell'Appaltatore medesimo. È inoltre a carico dell'Appaltatore 
l'esecuzione delle prove richieste dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di collaudo per 
l'accertamento della qualità e della resistenza dei materiali, ivi comprese le prove di carico sulle 
strutture in cemento armato, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei 
mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati approvati dalla 
Direzione Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati. 

Art.10 - Sospensioni legittime od illegittime dei l avori  

L’Amministrazione, a seconda delle esigenze e per circostanze particolari, ha facoltà di ordinare la 
sospensione dei lavori anche per cause diverse da quelle previste dall’articolo 24 del D.M. 145 del 
19.04.2000 e dall’art. 133 del DPR 554/99, senza che l’impresa possa avanzare pretese 
risarcitorie e/o indennitarie, ancorché dette cause siano ritenute imputabili a colpa – non grave – 
dell’Amministrazione stessa. 

In tutti i casi in cui in cui vi siano sospensioni dei lavori, siano esse legittime od illegittime, 
l’appaltatore, anche in assenza di specifiche disposizioni impartite dalla direzione lavori, è tenuto, a 
norma dell’art. 1227 del codice civile, ad allontanare macchinari e personale la cui presenza non 
sia indispensabile in cantiere. Tali macchinari e personale dovranno essere produttivamente 
utilizzati dall’appaltatore al fine di evitare o ridurre il pregiudizio economico eventualmente 
derivante dalla sospensione. 

art. 11 - Consegna parziale dell'opera all'Amminist razione  

Qualora vi fosse la necessità, l'Amministrazione potrà esigere la consegna anche solo di parte 
dell'opera appaltata senza che l'Impresa abbia a pretendere alcun corrispettivo. L'Appaltatore non 
potrà opporsi, nè richiedere particolari compensi o indennizzi per l'uso anticipato delle opere 
appaltate che venisse richiesto dal Committente; verificandosi tale eventualità, saranno 
preventivamente accertate, con apposito verbale in contraddittorio, le effettive condizioni nelle 
quali si trovano le opere stesse e lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici e di sicurezza. 
L'Appaltatore mantiene ferma la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione, alla 
manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere eseguite fino a coltaudo finale. Tali 
riparazioni verranno eseguite dall'Impresa appaltatrice e saranno compensate mediante 
valutazione in economia, qualora in base al precedente verbale redatto in contraddittorio, e sulla 
base delle valutazioni del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, siano imputabili a errato o 
improprio uso delle opere da parte del committente. 

art. 12 - Domicilio dell'Appaltatore  

Il domicilio dell'Appaltatore, in deroga dell'art. 2 del Capitolato Generale approvato con D.M. n° 
145/2000, è fissato presso la sede legale dell'Impresa quale risultante nel contratto di appalto o 
risultante da formale comunicazione dell'Impresa appaltatrice. 

art. 13 - Rispetto prescrizioni del contratto colle ttivo  

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna ad applicare e 
fare applicare condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste nel CCNL per i dipendenti delle 
aziende industriali, edili e affini, compresi gli accordi integrativi del predetto CCNL a livello locale. 
L'Appaltatore si impegna altresì ad applicare il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se 



non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura 
e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 
sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane. 

I collaboratori a qualunque titolo dell’impresa appaltatrice sono  tenuti,  nello  svolgimento  
dell’incarico,  al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 
16/04/2013, “Regolamento recante codice  di  comportamento dei  dipendenti  pubblici,  a norma  
dell'articolo  54  del decreto  legislativo 30  marzo 2001, n. 165”, in caso di violazione di tali 
obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all’art. 2, comma 3, del citato 
D.P.R. 62/2013. 

In caso di lavorazioni condotte in subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in solido con 
l'Impresa subaffidataria per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. 

Art. 14 - Clausola sociale  

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi contributivi e previdenziali, la committente si 
riserva la facoltà di procedere alla detrazione del 20% sugli Stati di Avanzamento emessi e, nel 
caso di lavori ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo. Tali somme rimarranno 
accantonate e a disposizione della committente per la garanzia dei precedenti obblighi. Resta 
altresì ferma l'applicazione dell'art. 7 del Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. n° 
145/2000. 

In caso di lavorazioni condotte in subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in solido con 
l'Impresa subaffidataria per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. 

Art. 15 - Danni causati da forza maggiore  

Gli eventuali danni di forza maggiore subiti dall'Appaltatore saranno valutati in contraddittorio con il 
responsabile del procedimento e con il direttore dei lavori, previa comunicazione scritta 
dell'Appaltatore ad essi indirizzata entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato i 
danni. 

Art. 16 - Foro competente  

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti 
di dichiarano di eleggere competente in via esclusiva il foro di Sassari. È espressamente esclusa 
l'applicazione dell'art. 150 del D.P.R. n° 554/99 e  dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.M. n° 145/2000.  

Fermi restando i termini stabiliti nella legge n. 1034 del 1971 per l'impugnativa di atti e 
provvedimenti della pubblica amministrazione a tutela di interessi legittimi, ogni e qualsiasi azione 
e impugnativa diretta a far valere diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva o giurisdizione 
ordinaria dovrà essere esperita a pena di decadenza entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla 
data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, in caso di mancata 
approvazione, dal termine fissato per legge per l'approvazione.    

Art. 17 - Norme applicabili  

Al presente contratto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia quali la Legge 
n° 109/94, il DPR n° 554/99, il D. Lgs. n° 494/96, il D.P.R. n°207/2010 e L. 27 febbraio 2015, n. 11.  

Fa parte integrante del presente contratto il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n° 
145/2000 salvo che per gli articoli espressamente derogati. 



Art. 18 - Spese di contratto  

Tutte le spese del presente contratto compresi gli oneri fiscali ed esclusa l'I.V.A. sono a carico 
dell'Appaltatore. 

 

Art. 19 - Garanzia  

A garanzia degli adempimenti nascenti dal presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha depositato 
agli atti del Comune la polizza fideiussoria n° ___ _________ dell'importo di € ____________ 
rilasciata dalla Società _____________________, Agenzia di ________, in data _____________. 
Le polizze fideiussorie a garanzia della responsabilità civile verso terzi e a garanzia dei danni 
d'esecuzione per gli importi previsti nel bando di gara saranno consegnate alla stazione appaltante 
al momento della consegna dei lavori ed allegate al relativo verbale.  

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, 
debitamente firmati dalle parti e da me, il Capitolato Speciale d'Appalto e n° 11 Elaborati Grafici, 
che trovansi depositati agli atti di questo Comune. 

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne presa conoscenza in 
precedenza. 

Il presente contratto é immediatamente impegnativo per entrambe le parti a norma delle vigenti 
disposizioni di legge. 

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Porto Torres, ho ricevuto il presente atto redatto da 
persona di mia fiducia, su tredici facciate e quanto fin qui scritto della quattordicesima facciata di 
quattordici pagine bollate che, previa lettura datane alle parti, viene riconosciuto conforme alla 
volontà espressami, approvato e con me dalle stesse sottoscritto. 

Per il Comune di Porto Torres 

Dott. 

 

Per L'impresa  

Sig. _______________ 

  

L'Ufficiale Rogante 

Dott. _______________ 

  

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dell'art. 16 del presente contratto. 

Per l'impresa 

Sig. ________________ 




