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REP. N°

COMUNE DI PORTO TORRES

CONTRATTO D'APPALTO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n®__ in data e stato
approvato il progetto esecutivo per i lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO
SCOLASTICO FIGARI, IN VIA BALAI, OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA.

Che con la determinazione Dirigenziale n° in data e stato
determinato il sistema di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto, che sono finanziati con
fondi X

Che i lavori sono stati aggiudicati all'lmpresa , a seguito di regolare gara
d'appalto, come risulta dai verbali di gara in data e , determinazione e
verbali che, rispettivamente in copia autentica ed originali, si allegano al presente atto, per farne
parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A), B), e C);

Che con determinazione n° in data , il Dirigente del Settore
Contratti prende atto dell'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa

L'anno duemilaquindici, addi del mese di in Porto Torres, e nella
sede del Comune, senza assistenza di testimoni, avendovi rinunciato le parti col mio consenso,
davanti a me Dott. , SONO comparsi:

- che interviene nel presente atto, nella sua qualita di Dirigente
del Comune di Porto Torres, C.F. n% e quindi, qual e rappresentante del Comune medesimo nel cui
esclusivo interesse agisce, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. ¢) del D.lgs. n°® 267/2000, di
seguito denominato committente;

- Il Sig. nato a il e residente a

, che interviene nel presente atto nella sua qualita di legale rappresentante

dell'lmpresa , con sede in Via - Pl n°

, iscritta al n° del Registro delle Imprese, ed al

R.E.A. col n° , al quale spetta la firma e la rappresentanza legale della Societa,

come risulta dal Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di , Che trovasi depositato agli atti di questo Comune.

Detti comparenti della cui identita personale sono certo, convengono quanto segue:
Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dei Lavori

La prestazione ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO FIGARI, IN VIA BALAI, OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA , per I'importo
netto di € , di cui € per il costo del personale e €

guale compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, secondo l'offerta presentata




dall'lmpresa medesima, che si allega sotto la lettera D). Per la descrizione dei lavori a misura ci si
dovra attenere a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto e nelle voci dell’elenco prezzi e
negli elaborati grafici facenti parte del contratto.

Art. 3 - Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori a misura avverra sulla base delle opere eseguite e misurate .

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di norme e leggi vigenti in materia di sicurezza saranno
compensati con l'apposito "Compenso a Corpao", che non sara soggetto a ribasso contrattuale e
verra corrisposto all'lmpresa all'atto dell'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori
proporzionalmente all'importo dei lavori contabilizzati. In occasione della redazione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori e prima dell'emissione dei relativi Certificati di Pagamento, I'lmpresa &
tenuta a presentare la documentazione attestante la regolarita dei versamenti contributivi,
previdenziali e alla Cassa Edile riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese
subappaltatrici.

In deroga a quanto previsto nell'art. 28 del DM 145/2000, il direttore dei lavori potra procedere alla
contabilizzazione dei materiali e manufatti non ancora posti in opera, purché accettati dalla D.L.,
nella misura non superiore al 50% del loro valore determinato secondo i prezzi di Contratto e
riferito al loro costo al netto della manodopera. L'Appaltatore resta perd responsabile della
conservazione dei medesimi sino al loro impiego e la D.L. avra la facolta insindacabile di rifiutarne
la messa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego essi
risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. La sostituzione dei materiali rifiutati resta ad
esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 4 - Categorie omogenee ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.M. n°145/2000

Ai sensi e per gli effetti dell'introduzione di variante all'oggetto dell’appalto, le categorie omogenee
di lavorazioni, a norma del DPR 34/2000, sono le seguenti al lordo del ribasso d’asta:

- Demolizioni e rimozioni ;

- Tramezzature, Intonaci e tinteggiatura ;

- Pavimentazioni e rivestimenti ;

- Opere in legno ;

- Opere in ferro ;

- Impianto elettrico ;

- Impianto idrico — fognario.

Art. 5 - Termine per l'ultimazione e Penali peril  ritardo

Il termine per l'ultimazione dei lavori € fissato in giorni 90 naturali e consecutivi, a decorrere dalla
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 130 del D.P.R.
n°554/99, dalla data dell'ultimo verbale di conseg na. La penale per il ritardo é fissata in 0,5 per
mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.



Art. 6 - Modalita dei pagamenti

Ai sensi della L. 27 febbraio 2015, n. 11, & dovuta allappaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. Il corrispettivo per gli oneri di
sicurezza del cantiere verra liquidato in misura proporzionale ai lavori contabilizzati.

Il committente provvedera a pagamenti in acconto, dietro presentazione di Stati di Avanzamento
Lavori, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale delle prescritte ritenute,
raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile di € 20.000,00. Ai sensi dell'art. 3 del
Capitolato Generale approvato con D.M. n° 145/2000, i pagamenti saranno effettuati mediante
I'emissione di mandati di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria del Comune che é il
......................... , salva espressa richiesta dell'lmpresa aggiudicataria di accreditamento in conto
corrente bancario. A tal fine & autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o a saldo il Sig. , come da dichiarazione resa dallo stesso ed allegata sotto
la lettera E) al presente contratto.

In caso di sospensione lavori legittima o illegittima, disposta, o che risulti comunque, per una
durata superiore a novanta giorni, si procede al pagamento degli acconti maturati fino alla data
della sospensione.

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al pagamento dell'ultima rata di
acconto qualunque sia il suo ammontare.

Ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento, i termini di pagamento di cui all'art. 29 del
DM n. 145/00 rimarranno sospesi per tutto il periodo intercorrente tra la data di spedizione della
domanda di somministrazione o accreditamento dei fondi e la data di ricezione del relativo
mandato presso la tesoreria, in analogia a quanto previsto dall’art. 13, Legge 131 del 26.04.1983.

Art. 6 bis —Conto finale dei lavori
Il conto finale dei lavori dovra esser presentato entro tre mesi dall’'ultimazione.
Art. 7 - Diligenza nell'adempimento

L'Appaltatore dovra adempiere al presente contratto con la diligenza richiesta per I'espletamento di
attivitd professionale a norma dell'art. 1176, comma 2 del Codice Civile. A tal fine I'Appaltatore
dovra procedere alla attenta e puntuale verifica di tutti gli elaborati facenti parte del progetto
esecutivo. La verifica dovra essere particolarmente stringente per quanto attiene ai calcoli in
cemento armato delle strutture che fanno parte integrante del progetto esecutivo. La realizzazione
delle strutture conformemente ai calcoli di progetto esecutivo determina la condivisione da parte
dell'Appaltatore delle scelte progettuali del progettista e I'assunzione con il progettista di tutte le
responsabilita civili e penali conseguenti alla predetta realizzazione. Resta ferma la facolta di
proporre varianti migliorative a norma dell'art. 11 del D.M. n°145/2000.

Art. 8 - Oneri generali a carico dell’Appaltatore

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono remunerati all'interno del corrispettivo di cui
all'art. 2 del presente contratto gli oneri di seguito descritti:



1) La presentazione alla Direzione dei Lavori, entro 15 giorni dalla consegna e anche se questa
avvenga nelle more della stipulazione del contratto, del programma esecutivo dei lavori che indichi
la data di inizio, 'avanzamento mensile ed il termine di esecuzione delle categorie di lavorazioni
previste nel contratto con specificazione del tipo, potenza e numero delle macchine ed impianti che
l'impresa si impegna ad utilizzare in ogni avanzamento mensile. Qualora il committente avesse
inserito tra gli elaborati di progetto e facenti parte del contratto un programma di massima dei
lavori, I'appaltatore dovra rispettare i termini imposti nel predetto programma e darne attuazione e
dettaglio mediante il proprio programma esecutivo. Tale programma esecutivo dovra ottenere
l'assenso del responsabile del procedimento entro quindici giorni dal suo ricevimento. L'assenso si
intendera accordato se entro i predetti quindici giorni non venissero avanzate proposte di modifica
da parte dello stesso responsabile del procedimento. L'impresa appaltatrice procedera a
modificare il programma esecutivo ogni qualvolta fosse necessario al fine di tenere conto di
eventuali varianti, termini suppletivi, cause di forza maggiore o casi fortuiti che si dovessero
verificare in corso d'opera.

2) La fornitura, sino al termine delle operazioni di collaudo, di personale, attrezzature e strumenti
per lI'esecuzione di:

- rilievi, misurazioni e tracciamenti;
- prove sui materiali e manufatti relativi alle opere appaltate;
- prove statiche e dinamiche di tenuta delle tubazioni;

- ogni altra possibile richiesta della Direzione Lavori, quale la collaborazione nella stesura di
disegni e documenti contabili;

- rapportini giornalieri con l'indicazione delle presenze in cantiere della manodopera, dei materiali e
dei mezzi d'opera impiegati, con dettagliata indicazione dei lavori eseguiti ed in corso;

- la formazione del cantiere, sistemando adeguatamente tutta I'area consegnatagli ed eseguendo i
tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, ed alla sua
attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed impianti nella potenzialitd necessaria ad
assicurare perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto conservando, fino al collaudo, i capisaldi
planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento
controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere
d'arte;

- fornire mensilmente al Direttore dei Lavori I'importo netto dei lavori eseguiti nonché il numero
delle giornate operaio impiegate dello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere
dall'Appaltatore i dati predetti entro il 10 del mese successivo;

- fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno
di volta in volta indicate dalla Direzione Lavori.

3) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili
nei tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi il traffico, per l'incolumita delle
persone, animali e cose e cid secondo l'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice
della Strada vigente.



4) Oneri e gli obblighi relativi alla guardia ed alla sorveglianza, sia di notte che di giorno, con il
personale necessario dotato dei requisiti richiesti dall'art. 22, Legge 13/09/1982 n° 646 e
successive modificazioni, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.

5) Oneri di copertura assicurativa, di manutenzione, di noli e di consumi fino alla consegna.
Qualora le opere ultimate siano prese in consegna dal Committente prima del collaudo, l'onere
della manutenzione ordinaria si intende sostituito da quello di semplice assistenza tecnica alla
gestione degli impianti.

6) Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) prima della consegna delle opere ultimate, a materiali approvvigionati od in
opera € a carico dell'Appaltatore, che € quindi obbligato, a proprie spese, alla sostituzione dei
materiali sottratti o danneggiati ed a far eseguire le necessarie riparazioni.

7) Prima della definitiva consegna delle opere eseguite e, comunque entro un mese dalla data di
ultimazione dei lavori, I'Appaltatore e tenuto a far sgombrare i cantieri da ogni materiale, mezzo
d'opera o impianto. Inoltre, prima della definitiva consegna delle opere, e comunque entro un mese
dall'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore dovra provvedere ad una completa pulizia di tutti i locali,
eseguita da una ditta specializzata.

8) L'lmpresa e tenuta inoltre alla conservazione a propria cura e spese e a non danneggiare tutte
le opere incontrate durante lo scavo, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati dell'acquedotto,
tombini, fognoli, cavi, ecc..

9) Il collocamento ed il mantenimento di spie, in vetro od altro materiale, durante i lavori, nelle
costruzioni circostanti il cantiere qualora si nutrano dubbi sulle condizioni statiche delle stesse.

10) Consegnare n° 3 copie dei disegni di tutte le o pere eseguite od oggetto di prestazioni da parte
dell'lmpresa (rilievi stato di consistenza, ecc.) opportunamente dimensionati.

11) Tutte le opere dovranno avere almeno una quota assoluta riferita ai capisaldi di progetto e
dovranno essere ubicate planimetricamente con misure dai punti fissi individuabili sul posto, il tutto
predisposto nella forma ordinata dalla Direzione Lavori.

12) Fornire tutte le certificazioni che a norma di legge sono necessarie per attestare l'avwvenuto
collaudo degli impianti realizzati.

13) Acquisizione presso gli enti erogatori delle carte aggiornate dei sottoservizi e verifica della loro
validita, con esclusione di qualsiasi responsabilita del committente per ogni eventuale difformita
della rappresentazione grafica rispetto alla realta fattuale.

Art.9 - Accettazione e prove sui materiali

Y

In deroga a quanto disposto nell'art. 15, comma 7, del D.M. n° 145/2000, é altresi a carico
dell'Appaltatore, in quanto ricompreso nel corrispettivo dell'appalto, provvedere, di propria iniziativa
0 entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione dei Lavori, presso un Laboratorio Ufficiale che
potra essere indicato dalla Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali,
impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne
caratteristiche e prestazioni e la loro conformitd alle norme di accettazione, ai fini
dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori mediante
apposito ordine di servizio.



| campioni e le relative documentazioni accettati, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal
rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a
disposizione dell'Affidante da parte dell'Appaltatore medesimo. E inoltre a carico dell'Appaltatore
I'esecuzione delle prove richieste dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di collaudo per
l'accertamento della qualita e della resistenza dei materiali, ivi comprese le prove di carico sulle
strutture in cemento armato, con I'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei
mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati approvati dalla
Direzione Lavori, per I'ottenimento dei relativi certificati.

Art.10 - Sospensioni legittime od illegittime dei | avori

L'’Amministrazione, a seconda delle esigenze e per circostanze particolari, ha facolta di ordinare la
sospensione dei lavori anche per cause diverse da quelle previste dall’articolo 24 del D.M. 145 del
19.04.2000 e dallart. 133 del DPR 554/99, senza che limpresa possa avanzare pretese
risarcitorie e/o indennitarie, ancorché dette cause siano ritenute imputabili a colpa — non grave —
dell’Amministrazione stessa.

In tutti i casi in cui in cui vi siano sospensioni dei lavori, siano esse legittime od illegittime,
'appaltatore, anche in assenza di specifiche disposizioni impartite dalla direzione lavori, € tenuto, a
norma dell’art. 1227 del codice civile, ad allontanare macchinari e personale la cui presenza non
sia indispensabile in cantiere. Tali macchinari e personale dovranno essere produttivamente
utilizzati dall'appaltatore al fine di evitare o ridurre il pregiudizio economico eventualmente
derivante dalla sospensione.

art. 11 - Consegna parziale dell'opera allAmminist  razione

Qualora vi fosse la necessita, 'Amministrazione potra esigere la consegna anche solo di parte
dell'opera appaltata senza che I'lmpresa abbia a pretendere alcun corrispettivo. L'Appaltatore non
potra opporsi, né richiedere particolari compensi o indennizzi per l'uso anticipato delle opere
appaltate che venisse richiesto dal Committente; verificandosi tale eventualita, saranno
preventivamente accertate, con apposito verbale in contraddittorio, le effettive condizioni nelle
guali si trovano le opere stesse e lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici e di sicurezza.
L'Appaltatore mantiene ferma la sua responsabilita in ordine alla buona esecuzione, alla
manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere eseguite fino a coltaudo finale. Tali
riparazioni verranno eseguite dall'lmpresa appaltatrice e saranno compensate mediante
valutazione in economia, qualora in base al precedente verbale redatto in contraddittorio, e sulla
base delle valutazioni del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, siano imputabili a errato o
improprio uso delle opere da parte del committente.

art. 12 - Domicilio dell'Appaltatore

Il domicilio dell'’Appaltatore, in deroga dell'art. 2 del Capitolato Generale approvato con D.M. n°
145/2000, e fissato presso la sede legale dell'lmpresa quale risultante nel contratto di appalto o
risultante da formale comunicazione dell'lmpresa appaltatrice.

art. 13 - Rispetto prescrizioni del contratto colle  ttivo

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, I'Appaltatore si impegna ad applicare e
fare applicare condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste nel CCNL per i dipendenti delle
aziende industriali, edili e affini, compresi gli accordi integrativi del predetto CCNL a livello locale.
L'Appaltatore si impegna altresi ad applicare il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice anche se



non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura
e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

| collaboratori a qualunque titolo dellimpresa appaltatrice sono tenuti, nello svolgimento
dellincarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del
16/04/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in caso di violazione di tali
obblighi, si procedera alla risoluzione del rapporto cosi come previsto all’art. 2, comma 3, del citato
D.P.R. 62/2013.

In caso di lavorazioni condotte in subappalto, I'Appaltatore sara responsabile in solido con
I'Impresa subaffidataria per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 14 - Clausola sociale

Qualora I'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi contributivi e previdenziali, la committente si
riserva la facolta di procedere alla detrazione del 20% sugli Stati di Avanzamento emessi e, nel
caso di lavori ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo. Tali somme rimarranno
accantonate e a disposizione della committente per la garanzia dei precedenti obblighi. Resta
altresi ferma l'applicazione dell'art. 7 del Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. n°
145/2000.

In caso di lavorazioni condotte in subappalto, I'Appaltatore sara responsabile in solido con
I'Impresa subaffidataria per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 15 - Danni causati da forza maggiore

Gli eventuali danni di forza maggiore subiti dall’Appaltatore saranno valutati in contraddittorio con il
responsabile del procedimento e con il direttore dei lavori, previa comunicazione scritta
dell'Appaltatore ad essi indirizzata entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato i
danni.

Art. 16 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti
di dichiarano di eleggere competente in via esclusiva il foro di Sassari. E espressamente esclusa
I'applicazione dell'art. 150 del D.P.R. n°554/99 e dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.M. n°145/2000.

Fermi restando i termini stabiliti nella legge n. 1034 del 1971 per limpugnativa di atti e
provvedimenti della pubblica amministrazione a tutela di interessi legittimi, ogni e qualsiasi azione
e impugnativa diretta a far valere diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva o giurisdizione
ordinaria dovra essere esperita a pena di decadenza entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla
data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, in caso di mancata
approvazione, dal termine fissato per legge per I'approvazione.

Art. 17 - Norme applicabili

Al presente contratto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia quali la Legge
n°109/94, il DPR n°554/99, il D. Lgs. n°494/96, il D.P.R. n207/2010 e L. 27 febbraio 2015, n. 11.

Fa parte integrante del presente contratto il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n°
145/2000 salvo che per gli articoli espressamente derogati.



Art. 18 - Spese di contratto

Tutte le spese del presente contratto compresi gli oneri fiscali ed esclusa I'.V.A. sono a carico
dell'Appaltatore.

Art. 19 - Garanzia

A garanzia degli adempimenti nascenti dal presente contratto, I'lmpresa appaltatrice ha depositato
agli atti del Comune la polizza fideiussoria n° dell'importo di €
rilasciata dalla Societa , Agenzia di , in data :
Le polizze fideiussorie a garanzia della responsabilita civile verso terzi e a garanzia dei danni
d'esecuzione per gli importi previsti nel bando di gara saranno consegnate alla stazione appaltante
al momento della consegna dei lavori ed allegate al relativo verbale.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati,
debitamente firmati dalle parti e da me, il Capitolato Speciale d'Appalto e n°11 Elaborati Grafici,
che trovansi depositati agli atti di questo Comune.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne presa conoscenza in
precedenza.

Il presente contratto € immediatamente impegnativo per entrambe le parti a norma delle vigenti
disposizioni di legge.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Porto Torres, ho ricevuto il presente atto redatto da
persona di mia fiducia, su tredici facciate e quanto fin qui scritto della quattordicesima facciata di
guattordici pagine bollate che, previa lettura datane alle parti, viene riconosciuto conforme alla
volonta espressami, approvato e con me dalle stesse sottoscritto.

Per il Comune di Porto Torres

Dott.

Per L'impresa

Sig.

L'Ufficiale Rogante

Dott.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dell'art. 16 del presente contratto.
Per lI'impresa

Sig.






