Comune di Porto Torres

(Provincia di Sassatri)
Area Lavori pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente, Tutela del Territorio

OGGETTO: POR FESR 2007/2013, Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attivita 4.2.3.a. - Basilica di
San Gavino Auditorium. Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium adiacente alla
Basilica di San Gavino. CUP 126J16000770004. Incarico di Progettazione definitiva-esecutiva,
Direzione Lavori, contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

CAPITOLATO TECNICO — AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 1 - Formulazione dell'offerta

L’affidamento del servizio sara effettuato a favore dell’offerta economicamente piu vantaggiosa formulata
sulla base di un’offerta tecnica, di un’offerta economica e di un’offerta tempo sui termini di esecuzione del
progetto.

L’offerta tecnica consiste in una relazione tecnica finalizzata ad illustrare, con precisione e concretezza,
I’impostazione progettuale, 1’individuazione e le proposte di soluzione di eventuali criticita e le modalita di
svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento delle attivita, con esclusivo e specifico
riferimento ai lavori da progettare. Dovranno essere illustrate anche le modalita di rispetto dei vincoli e delle
condizioni locali effettivamente riscontrate che possono influire sulle scelte progettuali.

La relazione tecnica dovra essere contenuta in massimo cinque pagine formato A4 (interlinea 1, carattere
arial 11) e deve essere sottoscritta dal professionista. Nel caso il numero di pagine sia superiore a quello
indicato, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L’offerta economica, sottoscritta dal professionista, dovra indicare il ribasso percentuale, in lettere ed in
cifre, da applicare all’importo complessivo del servizio. La percentuale di ribasso per 1'offerta economica
non potra essere superiore al 30%.

L’offerta tempo, sottoscritta dal professionista, dovra indicare la riduzione percentuale unica, espressa in
cifre ed in lettere, sui tempi di esecuzione delle singole fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. La
percentuale di ribasso per I'offerta tempo non dovra essere superiore al 20%.

L’offerta di percentuali di ribasso superiori a quelle sopra indicate determinera I’inammissibilita
dell’offerta stessa. Nel caso di discordanza prevarra il ribasso o la riduzione percentuale indicati in
lettere.

Ai fini dell'ammissibilita dell'offerta dovra essere effettuata la presa visione dello stato dei luoghi e
dello stato dell'arte da parte del professionista invitato oppure di un altro soggetto qualificato munito
di specifica delega.

L’affidamento sara effettuato a favore dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, secondo i seguenti
criteri:

-Caratteristiche qualitative € metodologiche dell’ offerta tecnica max punti 50
di cui:
1) Analisi e valutazione delle problematiche (verra valutato il grado di approfondimento delle
problematiche, dei vincoli e condizioni che incidono sulle scelte progettuali); max punti 10

2) Approccio metodologico (verra valutata la coerenza ed il rigore metodologico ai fini della corretta
definizione degli aspetti piu rilevanti del progetto). max punti 10



3) Modalita di espletamento della progettazione (verranno valutate le modalita di espletamento delle
attivita di progettazione) max punti 10
4) Modalita di espletamento della Direzione Lavori (verranno valutate le modalita di espletamento delle
attivita di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, con particolare riferimento alle misure
adottate per garantire la corretta esecuzione delle opere nel rispetto del cronoprogramma). max punti 20

- Offerta economica max punti 30
Ai fini della determinazione del coefficiente da applicare relativamente alla valutazione dell'offerta
economica, verranno impiegate le seguenti formule:

C; (per 4; <=Asoglia) = X*;/ Asoglia
G (perAi>Asoglia) = X+ (1,00 'X)*[(Ai'Asoglia) /(A g -Asoglia)]
dove
C. = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
l
A; = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
As,,g,ia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti
X = 0,80
A, . = valoredell’offerta (ribasso) pili conveniente
- Offerta tempo max punti 20

Ai fini della determinazione del coefficiente da applicare relativamente alla valutazione dell'offerta tempo,
verra impiegata la seguente formula:

l)i = Ti / Tmedio
dove:
T, = riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

1

medio — Media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della

riduzione media il coefficiente ¢ assunto pari ad uno.
I tempi richiesti per la progettazione sono i seguenti:
- 20 giorni per la redazione del progetto definitivo
- 10 giorni per la redazione del progetto esecutivo

per un totale di 30 giorni.

ARTICOLO 2 — Contenuto della prestazione
L'importo presunto delle opere ammonta ad € 149.350,00, comprensivi degli oneri della sicurezza (stimati
intorno ad € 4.350.00), cosi ripartiti:

a) € 113.300,00 lavori edili;
b) € 36.050,00 impianto elettrico e di illuminazione.

L’importo complessivo sul quale dovra essere applicata I'offerta tecnica ed economica per 1’espletamento
del predetto servizio ¢ pari complessivamente ad € 39.368,95 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), ripartito
nel seguente modo:

€ 21.526,83 (iva ed oneri esclusi) quale importo a base dell'affidamento relativo alla progettazione definitiva
— esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 17.842,12 (iva ed oneri esclusi) quale importo a base dell'affidamento relativo alla Direzione Lavori,
Contabilita, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del Certificato di Regolare



Esecuzione dei Lavori.

L'incarico dovra essere svolto nel rispetto della normativa vigente che regola i servizi di ingegneria nelle
opere pubbliche, in particolare del D. Lgs. n. 50/2016 e del DPR 207/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Esso comprende le seguenti attivita:

- Progettazione definitiva

- Progettazione esecutiva

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione

- Direzione dei lavori

- Misura e contabilita dei lavori

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione

- Certificato di regolare esecuzione

Nella prestazione ¢ compresa la redazione degli elaborati antincendio.

Il progetto definitivo-esecutivo dovra avere i contenuti minimi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
dall'art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010. Gli elaborati dovranno essere predisposti in modo da consentire
I’appalto dei lavori.

L'incaricato si impegna a produrre n. 3 copie di ogni elaborato di progetto e di ogni altro atto connesso, oltre
ad ulteriori copie per Enti dei quali dovesse essere chiesto il parere.

L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, aggiunte e perfezionamenti che siano
ritenuti dall'Amministrazione necessari per l'adempimento dell'incarico, nonché quelli necessari per
l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e degli atti di assenso, senza che cio dia diritto in nessun
caso alla corresponsione di maggiori o speciali compensi.

ARTICOLO 3 - Sorveglianza e direzione svolgimento dell'incarico

L'incarico di cui al precedente articolo sara svolto secondo le indicazioni e disposizioni del Responsabile del
Procedimento che si riserva, in qualsiasi momento, di impartire le istruzioni al professionista secondo le
norme e le modalita previste dalla normativa vigente che il professionista dichiara di conoscere e di accettare
in ogni sua parte e di obbligarsi, con la presentazione del preventivo richiesto, ad osservarne le relative
disposizioni.

Nello svolgimento dell’incarico di direzione lavori il professionista dovra, tra 1’altro:

1. effettuare almeno tre visite settimanali in cantiere;

2. dovra tenere un elenco dei dipendenti dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore presenti in cantiere
e durante le visite di cui al punto 1);

3. in caso di presenza in cantiere di altre imprese, al di fuori dei casi di subappalto, dovra accertarsi che
I’appaltatore abbia proceduto a darne la relativa comunicazione alla stazione appaltante;

4. verificare che I’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto dei limiti dell’eventuale subappalto autorizzato
dalla stazione appaltante;

5. verificare mensilmente il corretto pagamento dei dipendenti da parte dell’appaltatore e dell’eventuale
subappaltatore, acquisendo idonea documentazione che dovra poi essere trasmessa alla stazione appaltante.

ARTICOLO 4 - Norme da osservare per la progettazione

Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati in base alle disposizioni e direttive che riterra opportuno
impartire I’Ente ¢ comunque nel rispetto delle normative e circolari in materia. In sede di redazione, il
professionista dovra provvedere, d'intesa con I'Amministrazione committente, a prendere i necessari contatti
ed accordi con gli Enti interessati e ad acquisire i prescritti pareri preventivi e definitivi fornendo tutte le
copie degli elaborati progettuali a tal fine occorrenti. Nell’ipotesi che si rendesse necessaria 1’elaborazione di
perizie di variante, il professionista dovra attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al D.Lgs n. 50 del 2016.

ARTICOLO 5 — Termini essenziali
Il progetto definitivo-esecutivo dovra essere consegnato entro i termini previsti. Poich¢ trattasi di un



progetto di completamento non ¢ richiesta la progettazione preliminare, sara richiesta 'omissione di un
livello di progettazione disponendo che il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello
omesso, salvaguardando la qualita della progettazione, come previsto dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs:
50/2016.

I termini per la progettazione sono imposti anche dalla necessita di concludere i lavori entro il 31
marzo 2017, al fine di rispettare i vincoli e le tempistiche della programmazione PO-FESR 2007-2013.
Pertanto anche le scelte progettuali dovranno essere orientate verso un'organizzazione di cantiere e
lavorazioni che, compatibilmente con le esigenze tecniche e salvaguardando la qualita dell'intervento,
siano caratterizzate da tempi di esecuzione ridotti.

Il progetto definitivo-esecutivo dovra essere consegnato al Responsabile del Procedimento entro i termini
sopra indicati in tre esemplari in formato cartaceo (oltre ad ulteriori copie per Enti dei quali dovesse essere
richiesto il parere) e uno in supporto ottico (CD/DVD non riscrivibile) contenente:

* elaborati grafici in formato .dwg o compatibile (con annesse eventuali immagini o altri elementi
collegati in modo da rendere possibile la riproduzione in forma identica a quella delle copie cartacee);

* elaborati testuali in formato .doc o compatibile;

* elaborati grafici e testuali in formato pdf.

Gli elaborati grafici e testuali, in formato .pdf e firmati digitalmente, dovranno, entro gli stessi termini,
essere trasmessi all'Ente, tramite pec, all'indirizzo: lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it.

Il piano di sicurezza e coordinamento dovra essere corredato in conformita alla normativa vigente e
consegnato entro i medesimi termini e modalita previsti per la progettazione definitiva-esecutiva.

La consegna incompleta (mancanza di anche solo uno degli elaborati in tutte le forme richieste) equivarra
a mancata consegna.

Gli elaborati progettuali relativi ad eventuali perizie di variante dovranno essere consegnati con le stesse
modalita sopra previste per la progettazione definitiva ed esecutiva.

I termini per D’espletamento dell’incarico relativo alla Direzione Lavori, Contabilita, Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori sono connessi alla durata dei lavori. In caso si rendesse necessaria la redazione di perizie di variante, il
professionista provvedera, entro il termine stabilito dal RUP o comunque non oltre 15 giorni dalla
comunicazione da parte dell’Amministrazione, alla consegna degli elaborati necessari e nelle forme sopra
indicate.

ARTICOLO 6 — Cauzione definitiva

L'incaricato dovra prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L'importo andra
calcolato sul corrispettivo complessivo dell'incarico (progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione). Nel caso di prestazione
mediante polizza assicurativa, la stessa dovra essere presentata in originale digitale sottoscritta con firma
digitale sia dall'assicuratore che dall'assicurato.

ARTICOLO 7 — Penale

Nel caso del mancato rispetto dei termini fissati dal presente capitolato e/o da norme di legge o
regolamentari, si applichera una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,2% degli onorari professionali
della quota parte di parcella, calcolata su ciascuna prestazione parziale, al netto delle spese. La penale sara
trattenuta sul pagamento dell'onorario relativo alla prestazione effettuata con ritardo. Nel caso in cui il ritardo
ingiustificato ecceda i giorni dieci, 'Amministrazione restera libera da ogni impegno verso il professionista
inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun compenso ed indennizzo per onorari e per
rimborso spese. Rimane salvo il diritto dell'’ Amministrazione di agire nei confronti del professionista per il
risarcimento dei danni. Per motivi validi e giustificati, I'Amministrazione committente potra concedere
proroghe su motivata richiesta presentata dal professionista, prima della scadenza del termine fissato.

ARTICOLO 8 - Onorario e modalita di pagamento

Il compenso dovuto per l'incarico sopra descritto ¢ comprensivo delle spese di qualunque natura sostenute
per I’espletamento dello stesso e sara corrisposto nel seguente modo:

- per la progettazione e coordinameto della sicurezza in fase di progettazione, a seguito dell'approvazione del
progetto esecutivo;

- per la D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in funzione degli Stati di Avanzamento



dei Lavori con una quota parte relativa alla redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori che
sara liquidata a seguito dell'approvazione dello stesso.

In caso di variazione delle aliquote previste per oneri previdenziali e IVA di competenza, il professionista si
impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Resta inteso che, qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori prestazioni oltre quelle dovute ma ad esse
connesse, il corrispettivo sara calcolato applicando, in ogni caso, le stesse condizioni dell'offerta. Il saldo,
pari almeno al 10% del compenso complessivo per l'incarico in argomento sara corrisposto solamente dopo
la verifica del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

ARTICOLO 9 - Proprieta elaborati

Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprieta dell'Amministrazione committente la quale potra, a
suo insindacabile giudizio, darvi 0 meno esecuzione come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che
riterra piu opportuni tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie senza che dal
progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il
progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informatori essenziali.

In ogni caso il professionista ¢ tutelato dalle disposizioni vigenti in materia di diritto di autore.

ARTICOLO 10 - Inadempienze, decadenza e revoca dell'incarico

Nel caso in cui il professionista incaricato non si attenga alle indicazioni formulate dall’Amministrazione
comunale o sorgano divergenze con il Committente, quest'ultimo potra procedere - previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine - alla sospensione ed alla declaratoria della decadenza dell'incarico,
fermo il diritto del I’ Amministrazione ad ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di revoca dell'incarico,
che potra essere anche per comprovate ragioni di interesse pubblico, gli elaborati progettuali, eventualmente
gia compilati, diventeranno di proprieta dell’Amministrazione comunale. In tal caso sara riconosciuto al
professionista incaricato il compenso per le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 11 - Personalita dell'incarico

Le prestazioni richieste nella presente Convenzione, quale contratto d'opera intellettuale, sono infungibili e
rigorosamente personali. Al professionista, pertanto, ¢ fatto divieto assoluto di cedere ad altro professionista,
in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione, oggetto della presente lettera d’invito, potendosi valere solo
eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilita, ai sensi dell'articolo 2232 del Codice Civile, di
ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia
informato il Committente. Il mancato rispetto della suddetta disposizione potra determinare la decadenza
dell'incarico.

ARTICOLO 12 - Controversie con il Committente

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente lettera
d’invito saranno prioritariamente definite in via amministrativa, sentiti, se del caso, gli ordini professionali
competenti.

ARTICOLO 13 - Spese e tasse

Saranno a carico del professionista tutte le eventuali spese contrattuali nonché le imposte o le tasse nascenti
dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'l.V.A., del 4% per la Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, liberi professionisti e dell’eventuale 4% per I'INPS, in caso di
adesione alla relativa Gestione Separata. Il professionista che presentera 1’offerta non dovra trovarsi in
condizioni di incompatibilita, temporanea o definitiva, con I'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti
disposizioni di legge e di interdizione, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

ARTICOLO 14 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari e alle
prescrizioni del D.P.R. 62/2013.

11 professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



11 professionista ¢ tenuto, nello svolgimento dell’incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi
previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in caso di violazione di tali
obblighi, si procedera alla risoluzione del rapporto cosi come previsto all’art. 2, comma 3, del citato D.P.R.
62/2013.

ARTICOLO 15 — Obbligo di formato digitale per comunicazioni ed elaborati.

Ogni comunicazione e/o istanza diretta al Comune di Porto Torres dovra essere trasmessa mediante posta
elettronica certificata. Ogni comunicazione trasmessa con differente modalita, senza previo accordo con gli
uffici competenti della stazione appaltante, non sara presa in considerazione dalla stessa.

Ogni documento elaborato connesso all'incarico dovra essere prodotto in forma digitale. Per i documenti che
debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovra avvenire mediante firma digitale ai sensi della normativa
vigente, sia da parte dell'incaricato che da eventuali altri soggetti. Tra i documenti inclusi, si precisano, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, Stati di Avanzamento dei Lavori e Verbali.

ARTICOLO 16 — Stipula del contratto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016, sara da ritenersi concluso a
seguito della Comunicazione, da parte della stazione appaltante al professionista, dell'avvenuta verifica con
esito positivo di quanto richiesto dal presente capitolato ai fini dell'affidamento, ivi inclusa la cauzione
definitiva.

ARTICOLO 17 - Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente lettera d'invito si fa riferimento alle norme del Codice
Civile.

Porto Torres, 27.10.2016

Il Responsabile del procedimento
Agr. Giovanni Tolu

TOLU GIOVANNI
27.10.2016 12:22:35"
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