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SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.001

U.M.

cad

mano d’opera, movimentazione ed ogni altro onere e magistero.

Nolo di casseforme in polistirolo estraibili ed riutilizzabili ad estrazione frontale, della
dimensione pari ai loculi di progetto, cm 70x75x240, complete di telo di avvolgimento a
perdere, estrattore, trasporto, consegna e ritiro, nonché carpenteria anteriore di murali in
legno da cm 10 x 15 x 400 per consentire il contenimento del cls dei setti verticali e delle
solettine orizzontali previo alloggiamento di tubazioni in pvc e scatole dell'impianto elettrico,

COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato ora 0,50 25,82 12,91
B.0001.0001.0003 [Operaio comune ora 0,30 21,97 6,59
Totale mano d'opera 19,50
MATERIALI

Telo di avvolgimento a perdere cad 1,00 2,85 2,85

carpenteria anteriore (murali) cad 1,00 - 1,95 1,95

Totale materiali 4,80

NOLO

Cassaforma in polistirolo cad 1,00 15,35 15,35

estrattore cad 1,00 0,95 0,95

Totale nolo 16,30

TRASPORTI
consegna e ritiro cad 1,00 3,40 3,40
Totale trasporti 3,40
VARIE

Totale varie -
Spese generali 15% 6,60

Utile di impresa 10% 4,40

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 55,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

N.P.002

U.M.

cad

Tappo per chiusura provvisoria dei loculi, costituito da un elemento prefabbricato in c.a., di
dimensioni cm 75 x 70 spessore cm 3, compresivo di fornitura e posa in opera

COD. DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO (IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,10 21,97 2,20
Totale mano d'opera 2,20
MATERIALI
tappo in c.a cm 75x70 spes. 3 cad 1,00 5,30 5,30
Totale materiali 5,30
NOLO
Totale nolo -
TRASPORTI
consegna e ritiro cad 1,00 0,50 0,50
Totale trasporti 0,50
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15% 1,20
Utile di impresa 10% 0,80

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO

10,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

N.P.003

U.M.

ml

Scossalina in rame di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese
lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su
caldana o tasselli di legno, dello sviluppo della sezione di 300 mm

COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato ora 0,10 25,82 2,58
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,10 21,97 2,20
Totale mano d'opera 4,78
MATERIALI
B.0006.0011.0001 materiale di consumo cad 51,00 0,01 0,51
lastra di rame larga 300mm m 1,00 - 11,90 11,90
Totale materiali 12,41
NOLO
Totale nolo =
TRASPORTI
consegna e ritiro m 1,00 0,40 0,40
Totale trasporti 0,40
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15% 2,64
Utile di impresa 10% 1,76
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 21,99




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.007

U.M.

ml

Sigillante monocomponente a base poliuretanica per giunti di dilatazione e di costruzione in
edifice e strutture ad uso civile. Compresa la fornitura del prodotto e I'utilizzo di pistola per
I'applicazione dello stesso. Colori: grigio o bianco.

COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato ora 0,01 25,82 0,26
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,01 21,97 0,22
Totale mano d'opera 0,48
MATERIALI
cartuccia di sigilante cad 1,00 11,20 11,20
B.0006.0012.0002 impiego piccole attrezzature cad 12,00 - 0,01 0,12
Totale materiali 11,32
NOLO
Totale nolo -
TRASPORTI
consegna e ritiro cad 1,00 0,20 0,20
Totale trasporti 0,20
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15% 1,80
Utile di impresa 10% 1,20
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 15,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.008 U.M. m2

Fornitura e posa in opera di lastra in polistirolo espanso tipo leggero, densita 10 Kg/mc,
spessore 5 cm da posizionare nel giunto strutturale tra gli edifici contigui

COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato ora 0,01 25,82 0,26
Totale mano d'opera 0,26
MATERIALI
B.0006.0011.0001 materiale di consumo cad 5,00 0,01 0,05
B.0006.0012.0002 impiego piccole attrezzature cad 9,00 - 0,01 0,09
A.0044.0005.0001 Pannello in polistirolo|] cm/m2 5,00 - 1,02 5,10
Totale materiali 5,24
NOLO
Totale nolo -
TRASPORTI
consegna e ritiro cad 1,00 0,10 0,10
Totale trasporti 0,10
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15% 0,84
Utile di impresa 10% 0,56

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO

7,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.009 U.M. m2

Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa
di tutti i relativi pezzi speciali (angoli, piattabande, rivestimenti dei pilastri e solai). Gli elementi dovranno avere un coefficiente di
assorbimento capillare Cw,s <26 (prEN 772-11); un assorbimento d’acqua per immersione totale del 18% (prEN 772-8); dovranno
garantire sia l'impermeabilita che la traspirabilita per cui avranno una massa volumica media pari a 2050 kg/m® (variaz. <50 kg/m? - prEN
772-13). La resistenza meccanica a compressione dovra essere testata in conformita alle prEN 772-1 e risultare: - compressione media >
9,0 N/mm? - compressione media > 9,0 N/mm? - trazione media del calcestruzzo > 3,0 N/mm? La posa dovra avvenire con malta classe
M2 opportunamente additivata con idrorepellenti di massa compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei manufatti in cls.
costituenti la muratura ed i giunti dovranno essere stilati in modo da non presentare alcuna irregolarita, od interruzione. La muratura
dovra garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico; pertanto il ritiro tra condizioni estreme dovra essere inferiore a 0,5 mm/m
(prEN 772-14) e dovranno essere previsti opportuni giunti di dilatazione. La stessa dovra essere strutturata secondo le sollecitazioni
previste dal D.M. del 16.01.1996 e successive modifiche e vincolata alla struttura portante mediante fissaggi che consentono i movimenti
relativi muratura - struttura. Il prezzo & comprensivo di fornitura e trasporto manufatti, sfrido, elevazione della muratura con formazione
della malta e stilatura dei giunti esclusa la formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x12x20 cm

COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato ora 0,20 25,82 5,16
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,20 21,97 4,39
Totale mano d'opera 9,56
MATERIALI
B.0006.0012.0001 malta cementizia m3 0,01 156,15 1,56
B.0009.003.0001 impiego piccole attrezzature cad 13,00 - 0,01 0,13
blocchi cls facia vista 40x12x20 cad 12,50 2,50 31,25
Totale materiali 32,94
NOLO
Totale nolo -
TRASPORTI
consegna e ritiro cad 12,50 0,12 1,50
Totale trasporti 1,50
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15% 6,60
Utile di impresa 10% 4,40
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 55,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

N.P.010

U.M.

cad

\
Nolo di casseforme in polistirolo estraibili ed riutilizzabili ad estrazione laterale, della
dimensione pari ai loculi di progetto, cm 70x90x230, complete di telo di avvolgimento a
perdere, estrattore, trasporto, consegna e ritiro, nonché carpenteria anteriore di murali in
legno da cm 10 x 15 x 400 per consentire il contenimento del cls dei setti verticali e delle
solettine orizzontali previo alloggiamento di tubazioni in pvc e scatole dellimpianto elettrico,
mano d’opera, movimentazione ed ogni altro onere e magistero. ‘

|
COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'[SCONTO %| PREZZO ! IMPORTO
VIANO D'OPERA |
B.0001.0001.0001 [Operaio specializzato ora 0,50 25,82 12,91
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,30 21,97 6,59
Totale mano d'opera 19,50
MATERIALI

Telo di avvolgimento a perdere cad 1,00 2,85 2,85

carpenteria anteriore (murali) cad 1,00 - 1,95 1,95

Totale materiali 4,80

NOLO

Cassaforma in polistirolo cad 1,00 15,35 15,35

estrattore cad 1,00 0,95 0,95

Totale nolo 16,30

TRASPORTI
consegna e ritiro cad 1,00 3,40 3,40
Totale trasporti 3,40
VARIE

Totale varie -
Spese generali 15% 6,60

Utile di impresa 10% 4,40

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 55,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.011a U.M. a corpo

Posizionamento in opera dei loculi comunali gia precedentemente accatastati in cantiere, compreso I'eventuale fornitura di
prefabbricati ammalorati.| loculi da posizionare e utilizzare come cassero a perdere per le nuove strutture. L'ingombro & 240x93
altezza 70 cm. La struttura & costituita da solette in c.a. di spessore 5 cm con tappo per la chiusura provvisoria sempre in c.a.
Vengono montati in pile di quattro elementi e accostate tra di loro fino ad un massimo di 5 colonne.

CcOoD. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO
MANO D'OPERA

B.0001.0001.0003 Operaio comune h 0,53 21,97 11,72
Operaio qualificato h "

B.0001.0001.0001 Operaio specializzato h 0,53 25,82 13.77
Totale mano d'opera 25,49

MATERIALI

posizionamento in opera cad 1,00 40,04 40,04

B.0006.0011.0001 materiale di consumo cad 2,13 0,01 0,02
B.0006.0012.0002 impiego piccole attrezzature cad 2,15 0,01 0,02
Totale materiali 40,08

NOLI e TRASPORTI
trasporto in opera nel cantiere cad 0,00 21,00 -
Totale noli e trasporti .
VARIE

Totale varie -
TOTALE GENERALE | 65,57

Spese generali 14,00% (su somma precedente) 9,18

Sommano euro 74,75

Utile di impresa 10% (su somma precedente) r 7,48

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO I 82,23




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.022 U.M. cad
Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa completa di tutto quanto necessario a
renderla funzionante e a regola d'arte, compreso l'allaccio alla rete

COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'[SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato ora 1,00 25,82 25,82
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 1,00 21,97 21,97
Totale mano d'opera 47,79
MATERIALI
B.0006.0011.0001 materiale di consumo cad 21,00 0,01 0,21
fontanella in ghisa cad 1,00 - 135,00 135,00
Totale materiali 135,21
NOLO
Totale nolo -
TRASPORTI
consegna e ritiro m 1,00 21,00 21,00
Totale trasporti 21,00
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15% 30,60
Utile di impresa 10% 20,40
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 255,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.023 U.M.

kg

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale, rispondenti alle norme UNI 4544 e

UNI

P.A. 01 EN 124 con resistenza a rottura fino a 40 t., ufficialmente certificati a norma 1SO 9001 e prowvisto di

certificato

corrispondente, rivestiti con vernice bituminosa con disegno antisdrucciolo e riportante la scritta ed il marchio
dell'ente di certificazione sulla superficie superiore, con fori passanti per aerazione. Sono comprese le opere
murarie, il telaio ed i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione oltre a quanto

altro
occorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.

COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato ora 0,01 25,82 0,26
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,01 21,97 0,22
Totale mano d'opera 0,48
MATERIALI ‘
ghisa affinata kg 1,00 1,39 1,39
Totale materiali 1,39
NOLO
Totale nolo =
TRASPORTI
consegna e ritiro h 0,01 21,00 0,21
Totale trasporti 0,21
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15% 0,31
Utile di impresa 10% 0,21
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 2,60




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

U.M.

cadauno

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio a parete delle lastre copri loculo, realizzato con borchie in bronzo tipo "Caggiati"
mod. "Parma" o equivalente, diametro 40 mm. Sono comprese la tassellatura, il montaggio e tutto quanto necessario per dare il
lavoro finito, funzionante e a regola d'arte.

COD. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO
MANO D'OPERA

B.0001.0001.0003 Operaio comune h 0,05 21,97 1,10
Operaio qualificato h -

Operaio specializzato h -

Totale mano d'opera 1,10

MATERIALI
N.P.027.001 Borchie di fissaggio cad 1,00 19,80 19.80
A.0011.0001.0009 Resina epossidica bicomponente cad 0,02 28,90 0,58
Totale materiali 20,38
NOLI e TRASPORTI
Totale noli e trasporti -
VARIE

Totale varie -
TOTALE GENERALE | 21,48

Spese generali 14,00% (su somma precedente) 3,01

Sommano euro 24,48

Utile di impresa 10% (su somma precedente) | 2,45

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO | 26,93




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

N.P.029

U.M.

cad

Impermeabilizzazione interna dei loculi come da normativa sanitaria eseguita con pittura
cementizia osmotica. Per loculi di dimensioni standard

CcOD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO ([ IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,10 21,97 2,20
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato ora 0,10 25,82 2,58
Totale mano d'opera 4,78
MATERIALI
pittura osmotica cad 1,00 2,90 2,90
Totale materiali 2,90
NOLO
Totale nolo -
TRASPORTI
consegna e ritiro cad 1,00 0,32 0,32
Totale trasporti 0,32
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15% 1,20
Utile di impresa 10% 0,80
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 10,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

N.P.031

U.M.

m3

Massetti leggeri in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32,5
e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi,
rinfianchi, ecc., battuti o spinati anche con pendenze a qualunque altezza o profondita dello
spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo

COD. DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'[SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 [Operaio specializzato ora 0,50 25,82 12,91
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,60 21,97 13,18
Totale mano d'opera 26,09
MATERIALI

B.0006.0012.0002 impiego piccole attrezzature cad 18,00 - 0,01 0,18
B.0008.0001.0001 cemento R.32.5 t 0,25 - 209,90 52,48
argilla espansa m3 0,50 - 20,00 10,00

Totale materiali 62,66

NOLO
Totale nolo -
TRASPORTI
B.0008.0001.0001 molazza ora 0,50 29,39 14,70
Totale trasporti 14,70
VARIE

Totale varie =
Spese generali 15% 15,52

Utile di impresa 10% 10,34

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 129,30




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

N.P.032

U.M.

m2

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m3 di sabbia
dato in opera ben costipato e livellato per sottofondi e pendenze con uno spessore finito
medio di circa 7 cm

COD. DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
B.0001.0001.0001 | Operaio specializzato ora 0,05 25,82 1,29
B.0001.0001.0003 |Operaio comune ora 0,05 21,97 1,10
Totale mano d'opera 2,39
MATERIALI
B.0006.0012.0002 impiego piccole attrezzature cad 12,00 - 0,01 0,12
B.0008.0001.0001 cemento R.32.5 t 0,02 - 209,90 4,20
B.0007.0001.0001 sabbia m3 0,06 - 20,00 1,20
Totale materiali 5,52
NOLO
Totale nolo -
TRASPORTI
B.0008.0001.0001 molazza ora 0,02 29,39 0,59
Totale trasporti 0,59
VARIE

Totale varie =
Spese generali 15% 1,27

Utile di impresa 10% 0,85

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 10,62




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

N.P.033.001

U.M.

euro/kg

Zincatura a Caldo di elementi in acciaio valutata a kg di ferro lavorato, compresi i trasporti da e per I'impianto di zincatura.

COD. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO
MANO D'OPERA
Operaio comune h 20,65 =
Operaio qualificato h 22,86 -
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato h 0,01 25,82 0,26
Totale mano d'opera 0,26
MATERIALI
N.P.033.002| 7incatura a caldo di elementi in acciaio cad 1,10 1,00 1,10
cad -
cad -
cad -
Totale materiali 1,10
NOLI e TRASPORTI
Trasporto con autocarro di media
B.0002.0001.0001| 5 rtata, compreso il ritorno t/km 1,69 0,14 0,24
Totale noli e trasporti 0,24
VARIE
B.0006.0012.0002 P.ic'coli lavori di completamento e o 1,00 i
finitura
Totale varie -
TOTALE GENERALE 1,59
Spese generali 14,00% (su somma precedente) 0,22
Sommano euro 1,82
Utile di impresa 10% (su somma precedente) 0,18
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 2,00




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.034 L U.M. caduno

Morsettiera BTICINO 81890/160 con manodopera

COD. DESCRIZIONE | U.M. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANO D'OPERA

B.0001.0001.0003 |Operaio comune h 0,20 21,97 4,39

B.0001.0002.0002 [Operaio qualificato h 0,20 25,02 5,00

Operaio specializzato h R

Totale mano d'opera 9,40

MATERIALI

cad =

cad -

cad -

cad R

Totale materiali -

NOLI e TRASPORTI

Morsettiera mod. BTICINO 81890/160,

N.P. 034.001 555 fornitura cad 2,00 20,71 41,42

N.P. 034.002 pressacavo tip.)o gewis mod 52043 o 8,00 106
equivalente per cavo da 1 cad 8,48

N.P. 034.003 pressacavo ti;?o gewis mod 52043 o 2,00 135
equivalente per cavo da 4 cad 2,70
Totale noli e trasporti 52,60

VARIE

Totale varie -
TOTALE GENERALE 62,00
Spese generali 14,00% (su somma precedente) 8,68
Sommano euro 70,68
Utile di impresa 10% (su somma precedente) | 7,07

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO | 77,75




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.035 U.M. caduno

Scatola Stagna grado di protezione IP 35 dimensioni 190x140

COD. | DESCRIZIONE U.M. ] QUANTITA' PREZZO IMPORTO
MANO D'OPERA
Operaio comune h =
Operaio qualificato h -
Operaio specializzato h -

Totale mano d'opera -

MATERIALI

N.P.035.001|Scatola Stagna Grado di protezione IP 55 cad 1,00 11,00 11,00

Totale materiali 11,00

NOLI e TRASPORTI

Totale noli e trasporti -

VARIE
Totale varie -
TOTALE GENERALE | 11,00
Spese generali 14,00% (su somma precedente) 1,54
Sommano euro 12,54
Utile di impresa 10% (su somma precedente) | 1,25

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO I 13,79




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.038 U.M. euro/mq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRANITO ROSA BETA, spessore cm 2 in lastre lavorate bocciardate in stabilimento nelle
facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosataa 400 Kg/mc d’'impasto o
idoneo collante, ovvero fissate a parete tramite sistema di fissaggio a borchie, queste escluse;comprea la sigillatura; la
formazione dei biselli e dei gocciolatoi; |a ripresa dell'intonaco a ridosso delle lastre; sonocompresi i trasporti, sia verticali che
orizzontali, 'avicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventualilavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere
per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero per dare iltutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le necesita
e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regolad’arte.

coD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
MANO D'OPERA
Operaio comune h -
Operaio qualificato h -
B.0001.0001.0001 |Operaio specializzato h 1,24 25,82 32,02
Totale mano d'opera 32,02
MATERIALI

LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE

Totale materiali 51,76

NOLI e TRASPORTI

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA

B.0002.0001.0001|poRTATA, compreso il ritorno kmit 0,80 1,69 1,35
Totale noli e trasporti 1,35
VARIE

PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
cad 2,92 1,00
B.0006.0012.0002 |FINITUTA 2,92
Totale varie 2,92
TOTALE GENERALE | 88,05
Spese generali 14,00% (su somma precedente) 12,33
Sommano euro 100,38
Utile di impresa 10% (su somma precedente) | 10,04

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO I 110,41




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N° N.P.el01

U.M.

caduno

Fornitura e posa in opera di canalina passacavi delle dimensioni di 30x 18 mm comprensiva di giunti, derivazioni,
terminali, curve, tappi di chiusura, bulloneria per ancoraggio e ogni altro onere accessorio per dare I'opera
completa a regola d'arte. Il prezzo composito & calcolato su una distribuzione di 8 loculi.

COD. | DESCRIZIONE U. . | QUANTITA' PREZZO IMPORTO
MANO D'OPERA

Operaio comune h 0,40 20,65 8,26

Operaio qualificato h 22,86 -

Operaio specializzato h 24,76 -

Totale mano d'opera 8,26

MATERIALI

Canalina sp 30x18x2 cad 1,00 2,10 2,10

Pezzo speciale L cad 1,00 0,60 0,60

Pezzo speciale T cad 1,00 0,95 0,95

Pezzo speciale chiusura cad 1,00 0,60 0,60

Totale materiali 4,25

NOLI e TRASPORTI
Totale noli e trasporti -
VARIE

Ancoraggi, viterie, accessori cad 4,00 2,47 9,88

Totale varie 9,88
TOTALE GENERALE 22,39

Oneri per la sicurezza 4% (in percentuale sul totale generale) 0,90

Sommano euro 23,29

Spese generali 13,65% (su somma precedente) 3,18

Sommano euro 26,46

Utile di impresa 10% (su somma precedente) 2,65

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 29,11




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

NPi004

U.M.

cad

Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su ... secondario 4/48 V, completo di cablaggio: Da
26 a 63 V.A. Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, monofase, al primario

110/220 V al secondario 4/48 V, completo di cablaggio: Da 26 a 63 V.A.

PREZZO DI APPLICAZIONE EURO

COD. DESCRIZIONE U.M. [|QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
a.0001.0001.0002 [Operaio quailificato minuti 30 24,19 12,10
Totale mano d'opera 12,10
MATERIALI '
SIEMENS
4TM41281Y | Trasformatore 230-400V/24V cad 1,00 30,00 41,74 29,22
Totale materiali 29,22
VARIE

Totale varie -
Spese generali 4,13

Utile di impresa 6,82

52,26




SCHEMA DI ANALISI PREZZO N°

NPi005

U.M.

cad

Lampione per viabilita interna e parcheggio, con palo conico in vetroresina, globo in policarbonato e
lamellare frangiluce in alluminio. Completo di lampada.

COD. DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'|SCONTO %| PREZZO | IMPORTO
MANO D'OPERA
a.0001.0001.0002 |Operaio quailificato minuti 150 24,19 60,48
Totale mano d'opera 60,48
MATERIALI
Globo in policarbonato
DISANO |[infrangibile ed autoestinguente,
1313-1320 |stabilizzato ai raggi UV,
diametro 400 cad 1,00 30,00 38,00 26,60
DISANO
426103-00 |Base per globo, IP64 cad 1,00 30,00 15,00 10,50
DISANO
426257-00 [Lamellare in alluminio cad 1,00 30,00 35,00 24,50
DISANO
991216-00 |Base per palo cad 1,00 30,00 20,00 14,00
Palo conico in vetroresina
diam.60, colore nero,
DISANO |inattaccabile alla corrosione, di
991907-00 |elevata resistenza meccanica
ed inattaccabile ai raggi UV,
altezza fino a 3,5mt cad 1,00 30,00 25,00 17,50
Totale materiali 93,10
VARIE
Totale varie -
Spese generali 15,36
Utile di impresa 25,34
PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 194,27




