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Realizzazione nuovo Cimitero Comunale di Porto Torres - Progetto 
esecutivo 1° lotto Terza Fase - 1° Stralcio
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Sottofase Uno  (SpCat 1)
sistemazione a terra interna Sottofase 1  (Cat 1)

scavi, rinterri, demolizioni, carichi e trasporti  (SbCat 1)

1 / 1 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, copreso
D.0006.0001. eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta
0052 entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su so ...  d'acqua, compreso il

manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il
mezzo funzionante in opera
Aree di Fondazioni Edifici Tipologia A - A2 - P2 287,06

SOMMANO m2 287,06 0,18 51,67

pavimentazioni stradali e marciapiedi  (SbCat 4)

2 / 2 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia
D.0012.0002. all’esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di
0001 piante ed arbusti, lo spianamento del fon ... to deposito nell’ambito del

cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le
rocce tenere e dure
Rimozione fondazione stradale già eseguita su viali cimitero esistente
per sp cm 6 1305,65 0,060 78,34

SOMMANO m3 78,34 8,29 649,44

3 / 3 FONDAZIONE STRDADALE IN MISTO NATURALE per vibilità e
D.0001.0007. piazzali urbani, di adeguata pezzatura e granulometria, compreso: la
0010 fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la ... sistemazione

superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura
effettiva in opera: eseguita a macchina
viale frontale loculi 13,15 3,000 0,250 9,86

33,86 3,000 0,250 25,40
7,80 3,000 0,250 5,85

viali tra le aree 2,00 13,15 2,450 0,250 16,11

SOMMANO m3 57,22 27,59 1´578,70

4 / 4 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
D.0001.0003. COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti del- la IV
0012 categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato

... to di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per
piazzali interni di edifici scolastici e condominiali
viale frontale loculi 13,15 3,000 0,060 2,37

33,86 3,000 0,060 6,09
7,80 3,000 0,060 1,40

viali tra le aree 2,00 13,15 2,450 0,060 3,87

viale d'ingresso Opere di Prima Fase 78,40 0,060 4,70
viale frontale loculi Opere di Prima Fase *(par.ug.=57,8+16,3+59,3+
39,7+59,3+16,6+76,6+76,6+16,6+59,3) 478,10 0,060 28,69
viali tra le aree Opere di Prima Fase *(par.ug.=27,7+26,9) 54,60 0,060 3,28
viale d'ingresso Opere di Seconda Fase *(par.ug.=78,40+193,5) 271,90 0,060 16,31
viale frontale loculi Opere di Seconda Fase *(par.ug.=39,70+51,9+
27,1+46,9+23,9+29,5+19,1) 238,10 0,060 14,29
viali ingresso secondario Opere di Seconda Fase 66,50 0,060 3,99

SOMMANO m3 84,99 149,65 12´718,75

5 / 5 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA
D.0001.0003. (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im-
0022 pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-

6,5% i ...  rullatu- ra e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 14´998,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´998,56

per piazzali interni di edifici scolastici e condominiali
viale frontale loculi 13,15 3,000 0,030 1,18

33,86 3,000 0,030 3,05
7,80 3,000 0,030 0,70

viali tra le aree 2,00 13,15 2,450 0,030 1,93

viale d'ingresso Opere di Prima Fase 78,40 0,060 4,70
viale frontale loculi Opere di Prima Fase *(par.ug.=57,8+16,3+59,3+
39,7+59,3+16,6+76,6+76,6+16,6+59,3) 478,10 0,060 28,69
viali tra le aree Opere di Prima Fase *(par.ug.=27,7+26,9) 54,60 0,060 3,28
viale d'ingresso Opere di Seconda Fase *(par.ug.=78,40+193,5) 271,90 0,060 16,31
viale frontale loculi Opere di Seconda Fase *(par.ug.=39,70+51,9+
27,1+46,9+23,9+29,5+19,1) 238,10 0,060 14,29
viali ingresso secondario Opere di Seconda Fase 66,50 0,060 3,99

SOMMANO m3 78,12 176,25 13´768,65

6 / 6 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI
D.0004.0001. DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
0003 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... e metalliche; con RE-
SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
fondazione cigli delimitazione aree

2,00 12,45 0,300 0,250 1,87
2,00 9,65 0,300 0,250 1,45
2,00 9,49 0,300 0,250 1,42

fondazione cigli edificio cappelle 6,00 13,15 0,300 0,250 5,92

SOMMANO m3 10,66 135,56 1´445,07

7 / 7 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
D.0001.0003. alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20,
0067 compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepara ...

scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi
planoaltimetricisezione piena cm 10x25 a superficie liscia
cigli delimitazione aree

2,00 12,45 24,90
2,00 9,65 19,30
2,00 9,49 18,98

cigli edificio cappelle 6,00 13,15 78,90

SOMMANO m 142,08 23,76 3´375,82

8 / 8 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
0009 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e

quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con
diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15
Vedi voce n° 7 [m 142.08] 0,430 61,09

SOMMANO kg 61,09 1,99 121,57

opere a verde  (SbCat 10)

9 / 9 Piantagione di Quercus ilex, h=ml 4.04.5; compresa la fornitura delle
D.0006.0001. piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15, mis- urata a m
0039 1.30 dal colletto; compresi oneri per fo ... o a rifiuto, a qual- siasi

distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a
dare un lavoro finito.

4,00

SOMMANO cad 4,00 368,29 1´473,16

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 35´182,83
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TARIFFA
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R I P O R T O 35´182,83

edificio in linea tipo a2  (Cat 2)
scavi, rinterri, demolizioni, carichi e trasporti  (SbCat 1)

10 / 10 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
0036 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s

... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere

11,00

SOMMANO m3 11,00 2,06 22,66

struttura in C.A.  (SbCat 2)

11 / 11 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI
D.0004.0001. DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
0003 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... e metalliche; con RE-
SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
magrone 13,25 5,050 0,100 6,69
massetto portico 13,25 2,100 0,100 2,78
Livellamento piano appoggio loculi prefabbricati *(par.ug.=11*3) 33,00 2,40 0,920 0,050 3,64

SOMMANO m3 13,11 135,56 1´777,19

12 / 12 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0009 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...

metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a
30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
FONDAZIONE
TRAVE A T TIPO T1 4,00 3,07 0,800 0,200 1,96

4,00 3,07 0,300 0,600 2,21
2,00 4,41 0,800 0,200 1,41
2,00 4,41 0,300 0,600 1,59

TRAVE A T TIPO T2 2,00 3,07 0,800 0,200 0,98
2,00 3,07 0,400 0,300 0,74

4,41 0,800 0,200 0,71
4,41 0,400 0,300 0,53

TRAVE A T TIPO T3 2,00 2,65 0,800 0,200 0,85
2,00 2,65 0,300 0,400 0,64
2,00 2,85 0,800 0,300 1,37
2,00 2,85 0,300 0,600 1,03

TRAVE A L TIPO L1 1,85 0,700 0,300 0,39
1,85 0,550 0,200 0,20
0,80 0,850 0,300 0,20
0,80 0,550 0,200 0,09
2,85 1,050 0,300 0,90
2,85 0,550 0,200 0,31

TRAVE A L TIPO L2 2,65 0,550 0,200 0,29
2,65 0,400 0,300 0,32
2,85 0,550 0,200 0,31
2,85 0,600 0,300 0,51

PLATEA LOCULI 13,25 2,600 0,200 6,89
SETTO POSTERIORE BLOCCO 13,26 0,200 3,250 8,62
SETTI SP 20 5,00 2,40 0,200 3,250 7,80
SETTO SP 10 2,40 0,100 3,250 0,78
SETTI ORIZZONTALI LOCULI XL 3,00 2,40 2,200 0,100 1,58
TRAVI DI COPERTURA 4,00 3,70 0,500 0,180 1,33

2,00 3,85 0,500 0,180 0,69
4,00 3,25 0,500 0,180 1,17

SOLETTA DI COPERTURA 13,25 2,600 0,150 5,17

PARETE PORTICO (MQxSp.) 13,85 0,200 2,77
VELETTE IN COPERTURA 13,25 0,350 0,100 0,46

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 54,80 36´982,68
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R I P O R T O 54,80 36´982,68

13,25 0,200 0,100 0,27
5,10 0,200 0,100 0,10
5,10 0,350 0,100 0,18

SOMMANO m3 55,35 147,74 8´177,41

13 / 13 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti per
D.0004.0001. strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori
0044 o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni

mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino
ad altezza di 28 m
Vedi voce n° 12 [m3 55.35] 55,35
DETRAZIONE FONDAZIONI -25,88

Sommano positivi m3 55,35
Sommano negativi m3 -25,88

SOMMANO m3 29,47 40,88 1´204,73

14 / 14 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
D.0008.0002. ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
0003 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a  ... i di

legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre
TRAVI DI FONDAZIONE *(lung.=17,54+6,89) 24,43 118,246 2´888,75
SETTO POSTERIORE BLOCCO 8,61 51,740 445,48
SOLETTE LOCULI SP 10 *(H/peso=(25,12+23,51)*3) 1,58 145,890 230,51
SETTI SP 20 6,24 63,720 397,61
SETTO SP 10 0,78 32,710 25,51
TRAVI DI COPERTURA *(lung.=1,33+,69+1,17) 3,19 206,390 658,38
SOLETTA DI COPERTURA 5,17 170,424 881,09
PARETE PORTICO 2,77 54,250 150,27

SOMMANO kg 5´677,60 1,68 9´538,37

15 / 15 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
0009 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e

quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con
diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15
RETE PER MASSETTO PORTICO 2,91 152,750 444,50
RETE PER RIPARTIZIONE SOLAIO DI COPERTURA *
(par.ug.=13,25*2,2*,2) 5,83 152,750 890,53

SOMMANO kg 1´335,03 1,99 2´656,71

16 / 16 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi
0003 rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l disarmo,

la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto
FONDAZIONE
TRAVE A T TIPO T1 8,00 3,07 0,200 4,91

8,00 3,07 0,600 14,74
4,00 4,41 0,200 3,53
4,00 4,41 0,600 10,58

TRAVE A T TIPO T2 4,00 3,07 0,200 2,46
4,00 3,07 0,400 4,91
2,00 4,41 0,200 1,76
2,00 4,41 0,400 3,53

TRAVE A T TIPO T3 4,00 2,65 0,200 2,12
4,00 2,65 0,400 4,24
4,00 2,85 0,300 3,42
4,00 2,85 0,600 6,84

TRAVE A L TIPO L1 2,00 1,85 0,700 2,59
2,00 1,85 0,550 2,04

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 67,67 58´559,90
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R I P O R T O 67,67 58´559,90

2,00 0,80 0,850 1,36
2,00 0,80 0,550 0,88
2,00 2,85 1,050 5,99
2,00 2,85 0,550 3,14

TRAVE A L TIPO L2 2,00 2,65 0,550 2,92
2,00 2,65 0,400 2,12
2,00 2,85 0,550 3,14
2,00 2,85 0,300 1,71

SOMMANO m2 88,93 19,94 1´773,26

17 / 17 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
D.0008.0001. PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di
0004 altezza dal sottostante piano di appoggio comp- rese armatu ... o, la

pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
SETTO POSTERIORE 13,25 3,300 43,73
SETTO SP 20 8,00 2,60 3,300 68,64
SETTO SP 10 2,00 2,60 3,300 17,16
PARETE PORTICO 2,00 13,25 3,400 90,10
DETRAZIONE PER APERTURE (MQ TOT) *(par.ug.=9,26+9,26+
13,05) 31,57 -31,57
TRAVE AGGETTO VELETTA SU PORTICO *(larg.=,4+,25) 13,25 0,650 8,61
TRAVE DI BORDO *(larg.=,2+,2+,35) 2,00 2,20 0,750 3,30
VELETTA DI COPERTURA 2,00 13,25 0,350 9,28

2,00 13,25 0,200 5,30
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 0,200 2,56
(par.ug.=2*2) 4,00 1,95 0,350 2,73
SOLETTE ORIZZONTALI LOCULI XL 6,00 2,40 0,960 13,82

Sommano positivi m2 265,23
Sommano negativi m2 -31,57

SOMMANO m2 233,66 25,26 5´902,25

18 / 18 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo armato per
D.0008.0001. SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE CURVE,PENSILINE
0002 ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio compres

... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
CENTINE PARETI PORTICO 2,00 3,41 0,200 1,36

4,65 0,200 0,93

SOMMANO m2 2,29 30,68 70,26

19 / 19 SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme prediposte per
D.0008.0001. getti FACCIA A VISTA, mediante l’impiego di tavole sottomisura
0006 piallate e con gli spigoli squadrati

Vedi voce n° 17 [m2 233.66] 233,66
a detrarre setto in aderenza -2,65 3,300 -8,75
a detrarre parte interna muretto copertura -9,94 -9,94
Vedi voce n° 18 [m2 2.29] 2,29

Sommano positivi m2 235,95
Sommano negativi m2 -18,69

SOMMANO m2 217,26 7,46 1´620,76

20 / 20 Fornitura e posa in opera di lastra in polistirolo espanso tipo leggero,
N.P.008 densità 10 Kg/mc, spessore 5 cm da posizionare nel giunto strutturale

tra gli edifici contigui
nel giunto come cassero a pertdere 2,65 3,300 8,75

SOMMANO m2 8,75 7,00 61,25

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 67´987,68
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R I P O R T O 67´987,68

21 / 21 Posizionamento in opera dei loculi comunali già precedentemente
N.P.011a accatastati in cantiere, compreso l'eventuale fornitura di prefabbricati

ammalorati.I loculi da posizionare e utiliz ... oria sempre in c.a.
Vengono montati in pile di quattro elementi e accostate tra di loro fino
ad un massimo di 5 colonne.
(par.ug.=11*4) 44,00 44,00

SOMMANO cadauno 44,00 82,23 3´618,12

22 / 22 SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spesore di
D.0013.0009. cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
0055 elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferi- ... rmatu- ra

integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180 kg/mq+
p.p. spessore cm 20 per luci fino a 6,00 m
copertura portico 2,20 12,850 28,27

SOMMANO m2 28,27 51,19 1´447,14

completamento e finiture  (SbCat 3)

23 / 48 Impermeabilizzazione interna dei loculi come da normativa sanitaria
N.P.029 eseguita con pittura cementizia osmotica. Per loculi di dimensioni

standard
loculi *(par.ug.=44+8) 52,00 52,00

SOMMANO cadauno 52,00 10,00 520,00

24 / 49 Massetti leggeri in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg
N.P.031 di cemento tipo 32,5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in

opera per lastrici, solai, solette, sottof ... pinati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50
mm, misurato per metro cubo
masseto di completamento copertura 1,95 13,050 0,150 3,82

SOMMANO m3 3,82 129,30 493,93

25 / 50 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
N.P.032 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per

sottofondi e pendenze con uno spessore finito medio di circa 7 cm
masseto di pendenza copertura 5,15 13,050 67,21

SOMMANO m2 67,21 10,62 713,77

26 / 51 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA
D.0013.0010. SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE
0022 MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS- TOMERICHE

ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIEST ... 'onere dei
tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia
superiore colore grigio naturale
copertura 5,15 13,050 67,21
(lung.=5,15+13,05) 2,00 18,20 0,200 7,28

SOMMANO m2 74,49 28,06 2´090,19

27 / 52 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto
D.0013.0013. in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con
0034 idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello  ... ano, la

stuccatura dei giunti con cemen- to bianco o colorato con ossidi e la
pulizia finale con segatura, formato 30x30
pavimento portico 2,20 12,800 28,16

SOMMANO m2 28,16 46,55 1´310,85

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 78´181,68
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R I P O R T O 78´181,68

28 / 53 MURATURA SPESSORE 12 CM IN BLOCCHI DI
D.0013.0003. CALCETRUZZO FORATI 12x25x50 CON INERTE DI ARGILLA
0023 ES- PANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata

a kg 400 di cemento tipo ... o l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro
in alto, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli.
gradini riportato 1,90 0,250 0,48

SOMMANO m2 0,48 34,61 16,61

29 / 54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRANITO ROSA BETA,
N.P.038 spessore cm 2 in lastre lavorate bocciardate in stabilimento nelle facce

in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili,  ... izzato a
perfetta regola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e
dare il lavoro finito a regola d'arte.
soglie portico 3,00 3,55 0,200 2,13
scala 3,00 2,20 0,250 1,65
alzate 2,00 2,20 0,150 0,66
Lapidi 44,00 0,92 0,790 31,98
Lapidi XL 8,00 1,06 0,790 6,70
Copertura Muratura SP20 20,00 0,10 0,790 1,58

SOMMANO m2 44,70 110,42 4´935,77

30 / 55 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio a parete delle lastre
N.P.027.1 copri loculo, realizzato con borchie in bronzo tipo "Caggiati" mod.

"Parma" o equivalente, diametro 40 mm. S ... a tassellatura, il
montaggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito,
funzionante e a regola d'arte. Cadauno
Borchie per fissaggio lapidi *(par.ug.=25+25+20+15+4+4) 93,00 93,00

SOMMANO cadauno 93,00 27,20 2´529,60

31 / 56 Compenso per un centimetro di maggior spessore per la FORNITURA
N.P.005.1 E POSA IN OPERA DI GRANITO ROSA BETA, in lastre lavorate

già levigate e luci- date in stabilimento nelle facce in vi ... izzato a
perfetta regola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e
dare il lavoro finito a regola d’arte.
soglie portico 3,00 3,55 0,200 2,13
scala 3,00 2,20 0,250 1,65

SOMMANO m2 3,78 32,78 123,91

32 / 57 RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANFATTI
D.0013.0005. CEMENTIZI, CON L'APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA
0013 RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI

ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI SI ...  preparazione del
fon- do con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il
tiro in alto su superfici esterne
superfici cls faccia a vista 99,09

SOMMANO m2 99,09 9,64 955,23

33 / 58 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE
D.0013.0012. CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo,
0008 tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc

3,500 3,50

SOMMANO m 3,50 61,38 214,83

34 / 59 Scossalina in rame di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
N.P.003 opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3

mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno, dello
sviluppo della sezione di 300 mm

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 86´957,63
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R I P O R T O 86´957,63

(lung.=13,25+5+5) 2,00 23,25 46,50

SOMMANO m 46,50 22,00 1´023,00

35 / 60 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
N.P.004 ringhiere, inferriate, cancellate, a spartiti geometrici, fornito e posto in

opera previa pesatura, comprese le  ... struzzi di qualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro
onere e magistero
ringhiera 16,000 16,00

SOMMANO kg 16,00 5,80 92,80

36 / 61 ZINCATURA  ACALDO di elementi in acciaiov valutata a kg di ferro
N.P.033.001 lavorato, compresi i trasporti da e per l'impianto di zincatura.

Vedi voce n° 60 [kg 16.00] 16,00

SOMMANO kg 16,00 2,00 32,00

37 / 62 PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN
D.0013.0005. PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEM- PLICE, peso
0050 35 kg/mq, CON DUE MANI DI SMALTO SIN- TETICO

SATINATO, in colori chiari corre ... evio preparazione del fondo con
una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di
cavalletti o di scale
Vedi voce n° 60 [kg 16.00] 16,00

SOMMANO kg 16,00 0,85 13,60

38 / 63 Tappo per chiusura provvisoria dei loculi, costituito da un elemento
N.P.002 prefabbricato in c.a., di dimensioni cm 75 x 70 spessore cm 3,

compresivo di fornitura e posa in opera
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 10,00 80,00

39 / 64 MURATURA CON PARAMENTO A FACCIA VISTA, IN
D.0013.0003. BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI ARGILLA
0019 ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a

kg 400 di cemento tipo R ... travi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 20 cm con blocchi a camera d'aria 20x20x50 - colore
grigio
Muretti portico 2,00 3,55 1,000 7,10

SOMMANO m2 7,10 63,45 450,50

40 / 65 Coprigiunto in profilo elastico alveolare in gomma termoplastica tipo
N.P.006 Alfaprene per giunti di dilatazione e parete, soffitto e pavimento finito,

avente sezone di ingombro massimo mm 40x40, fornito e posto in
opera. Colore grigio

13,50

SOMMANO ml 13,50 24,00 324,00

41 / 66 Sigillante monocomponente a base poliuretanica per giunti di
N.P.007 dilatazione e di costruzione in edifice e strutture ad uso civile.

Compresa la fornitura del prodotto e l'utilizzo di pistola per
l'applicazione dello stesso. Colori: grigio o bianco.

5,45

SOMMANO ml 5,45 15,00 81,75

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 89´055,28
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R I P O R T O 89´055,28

impianto elettrico  (SbCat 6)

42 / 41 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura
D.0003.0018. prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e
0002 sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il co ... rinfianco con

calcestruzzo Rck15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e
rinterro dimensioni interne cm 30x30x30

8,00

SOMMANO cad 8,00 60,33 482,64

43 / 42 Scatola Stagna grado di protezione IP 55 dimensioni 190x140x70 con
N.P.035 passacavi Tipo GEWISS mod. IP55 CON UTILE E SPESE

TECNICHE
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,79 110,32

44 / 43 Morsettiera BTICINO 81890/160 con manodopera
N.P.034 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 77,74 621,92

45 / 44 Fornitura e posa in opera di canalina passacavi delle dimensioni di
N.P.el01 30x18mm comprensiva di giunti, derivazioni, terminali, curve, tappidi

chiusura, bulloneria per ancoraggio e ogni ...  accessorio per dare
l'opera completa a regola d'arte. Il prezzo composito è calcolato su una
distribuzione di 8 loculi

6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 29,12 174,72

46 / 45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0056 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ... bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **
sezione 2x1,5 mmq
Scorta cavo 50cm su pozzetto per ogni loculo 8,00 0,50 8,000 32,00
Scorta cavo 1 m in ogni loculo per loculo 8,00 1,00 8,000 64,00
Cavo da scatola di derivazione a loculi (16m per 8 loculi) 8,00 16,00 128,00

SOMMANO m 224,00 3,87 866,88

47 / 46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
D.0009.0001. CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
0018 resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm,

spess ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 2,86 28,60

48 / 47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0058 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ...  in bassa tensione o per seg-
nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 2x4 mmq

12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 6,94 83,28

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 91´423,64



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´423,64

edificio in linea tipo p2  (Cat 3)
scavi, rinterri, demolizioni, carichi e trasporti  (SbCat 1)

49 / 67 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
0036 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s

... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
Edificio in linea tipo P1 60 34,00

SOMMANO m3 34,00 2,06 70,04

struttura in C.A.  (SbCat 2)

50 / 68 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI
D.0004.0001. DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
0003 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... e metalliche; con RE-
SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
magrone 3,00 13,60 0,800 0,100 3,26

4,00 5,00 0,800 0,100 1,60
massetto portico 13,60 2,100 0,100 2,86
livellamento piano appoggio loculi prefabbricati *(par.ug.=14*3) 42,00 2,40 0,920 0,050 4,64

SOMMANO m3 12,36 135,56 1´675,52

51 / 69 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0018 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e

metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a
35 N/mm2 e classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
Travi, setti e solette 36,19

SOMMANO m3 36,19 162,06 5´864,95

52 / 70 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0009 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...

metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a
30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Fondazioni 17,76

SOMMANO m3 17,76 147,74 2´623,86

53 / 71 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti per
D.0004.0001. strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori
0044 o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni

mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino
ad altezza di 28 m
Vedi voce n° 44 [m3 51.78] 53,95

SOMMANO m3 53,95 40,88 2´205,48

54 / 72 Maggior prezzo dei calcestruzzi per getto di strutture in fodazione o
D.0004.0001. elevazione di spessore inferiore ai 20 cm, pilastri o travi con lato
0047 minore inferiore ai 20 cm, volte, archi,  ... asseforme disposte e

compensate a parte; derivante dai maggiori tempi di lavorazione e
dall'impiego di idonei disarmanti
Soletta copertura e muretto copertura 7,37

SOMMANO m3 7,37 37,01 272,76

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 104´136,25
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R I P O R T O 104´136,25

55 / 73 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
D.0008.0002. ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
0003 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a  ... i di

legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre
Incidenza pari a 76 kg/mc 4´512,56

SOMMANO kg 4´512,56 1,68 7´581,10

56 / 74 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
0009 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e

quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con
diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15
massetto portico 761,00

SOMMANO kg 761,00 1,99 1´514,39

57 / 75 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi
0003 rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l disarmo,

la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto
Fondazioni e travi rovescia 115,98

SOMMANO m2 115,98 19,94 2´312,64

58 / 76 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
D.0008.0001. PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di
0004 altezza dal sottostante piano di appoggio comp- rese armatu ... o, la

pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
setti 13,60 3,100 42,16

2,00 2,65 3,100 16,43
parete portico 2,00 13,60 3,400 92,48
a detrarre aperture *(par.ug.=-2*2) -4,00 10,50 -42,00
(par.ug.=-1*2) -2,00 7,90 -15,80
trave sporgente portico *(larg.=,3+,2) 13,60 0,500 6,80
per trave di bordo *(larg.=,2+,2+,35) 2,00 2,20 0,750 3,30
muretto in coperura 2,00 13,60 0,550 14,96

2,00 13,60 0,200 5,44
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 0,200 2,56
(par.ug.=2*2) 4,00 1,95 0,550 4,29

Sommano positivi m2 188,42
Sommano negativi m2 -57,80

SOMMANO m2 130,62 25,26 3´299,46

59 / 77 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo armato per
D.0008.0001. SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE CURVE,PENSILINE
0002 ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio compres

... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
centina parete portico 2,00 8,00 0,200 3,20

1,00 6,80 0,200 1,36

SOMMANO m2 4,56 30,68 139,90

60 / 78 SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme prediposte per
D.0008.0001. getti FACCIA A VISTA, mediante l’impiego di tavole sottomisura
0006 piallate e con gli spigoli squadrati

Vedi voce n° 50 [m2 130.62] 130,62
a detrarre setto in aderenza -2,65 3,100 -8,22

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 122,40 118´983,74
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R I P O R T O 122,40 118´983,74

a detrarre parte interna muretto copertura -13,60 -13,60
Vedi voce n° 51 [m2 4.56] 4,56

Sommano positivi m2 135,18
Sommano negativi m2 -21,82

SOMMANO m2 113,36 7,46 845,67

61 / 79 SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spesore di
D.0013.0009. cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
0055 elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferi- ... rmatu- ra

integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180 kg/mq+
p.p. spessore cm 20 per luci fino a 6,00 m
copertura portico 2,20 13,300 29,26

SOMMANO m2 29,26 51,19 1´497,82

62 / 103 Posizionamento in opera dei loculi comunali già precedentemente
N.P.011a accatastati in cantiere, compreso l'eventuale fornitura di prefabbricati

ammalorati.I loculi da posizionare e utiliz ... oria sempre in c.a.
Vengono montati in pile di quattro elementi e accostate tra di loro fino
ad un massimo di 5 colonne.
(par.ug.=14*4) 56,00 56,00

SOMMANO cadauno 56,00 82,23 4´604,88

completamento e finiture  (SbCat 3)

63 / 80 Massetti leggeri in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg
N.P.031 di cemento tipo 32,5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in

opera per lastrici, solai, solette, sottof ... pinati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50
mm, misurato per metro cubo
masseto di completamento copertura 1,95 13,400 0,300 7,84

SOMMANO m3 7,84 129,30 1´013,71

64 / 81 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
N.P.032 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per

sottofondi e pendenze con uno spessore finito medio di circa 7 cm
masseto di pendenza copertura 5,15 13,400 69,01

SOMMANO m2 69,01 10,62 732,89

65 / 82 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA
D.0013.0010. SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE
0022 MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS- TOMERICHE

ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIEST ... 'onere dei
tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia
superiore colore grigio naturale
copertura 5,15 13,400 69,01
(lung.=5,15+13,40) 2,00 18,55 0,100 3,71

SOMMANO m2 72,72 28,06 2´040,52

66 / 83 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto
D.0013.0013. in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con
0034 idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello  ... ano, la

stuccatura dei giunti con cemen- to bianco o colorato con ossidi e la
pulizia finale con segatura, formato 30x30
pavimento portico 2,20 12,900 28,38

SOMMANO m2 28,38 46,55 1´321,09

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 131´040,32
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R I P O R T O 131´040,32

67 / 84 MURATURA SPESSORE 12 CM IN BLOCCHI DI
D.0013.0003. CALCETRUZZO FORATI 12x25x50 CON INERTE DI ARGILLA
0023 ES- PANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata

a kg 400 di cemento tipo ... o l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro
in alto, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli.
gradini riportato 1,90 0,250 0,48

SOMMANO m2 0,48 34,61 16,61

68 / 85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRANITO ROSA BETA,
N.P.038 spessore cm 2 in lastre lavorate bocciardate in stabilimento nelle facce

in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili,  ... izzato a
perfetta regola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e
dare il lavoro finito a regola d'arte.
soglie portico 2,00 3,95 0,200 1,58

1,00 3,00 0,200 0,60
scala 3,00 2,20 0,250 1,65
alzate 2,00 2,20 0,150 0,66
Lapidi *(par.ug.=14*4) 56,00 0,92 0,790 40,70
Copertura Muratura Sp20 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,10 0,790 1,26

SOMMANO m2 46,45 110,42 5´129,01

69 / 86 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio a parete delle lastre
N.P.027.1 copri loculo, realizzato con borchie in bronzo tipo "Caggiati" mod.

"Parma" o equivalente, diametro 40 mm. S ... a tassellatura, il
montaggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito,
funzionante e a regola d'arte. Cadauno
Borchie per fissaggio lapidi
Borchie per fissaggio lapidi *(par.ug.=19*4) 76,00 76,00

SOMMANO cadauno 76,00 27,20 2´067,20

70 / 87 Compenso per un centimetro di maggior spessore per la FORNITURA
N.P.005.1 E POSA IN OPERA DI GRANITO ROSA BETA, in lastre lavorate

già levigate e luci- date in stabilimento nelle facce in vi ... izzato a
perfetta regola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e
dare il lavoro finito a regola d’arte.
soglie portico 2,00 3,95 0,200 1,58

1,00 3,00 0,200 0,60
scala 3,00 2,20 0,250 1,65

SOMMANO m2 3,83 32,78 125,55

71 / 88 RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANFATTI
D.0013.0005. CEMENTIZI, CON L'APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA
0013 RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI

ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI SI ...  preparazione del
fon- do con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il
tiro in alto su superfici esterne
Vedi voce n° 52 [m2 113.36] 113,36

SOMMANO m2 113,36 9,64 1´092,79

72 / 89 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE
D.0013.0012. CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo,
0008 tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc

2,00 3,500 7,00

SOMMANO m 7,00 61,38 429,66

73 / 90 Impermeabilizzazione interna dei loculi come da normativa sanitaria

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 139´901,14
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R I P O R T O 139´901,14

N.P.029 eseguita con pittura cementizia osmotica. Per loculi di dimensioni
standard
Loculi *(par.ug.=14*4) 56,00 56,00

SOMMANO cadauno 56,00 10,00 560,00

74 / 91 Scossalina in rame di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
N.P.003 opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3

mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno, dello
sviluppo della sezione di 300 mm
(lung.=5,15+13,40+5,15+13,60) 37,30 37,30

SOMMANO m 37,30 22,00 820,60

75 / 92 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
N.P.004 ringhiere, inferriate, cancellate, a spartiti geometrici, fornito e posto in

opera previa pesatura, comprese le  ... struzzi di qualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro
onere e magistero
ringhiere 1,00 16,000 16,00
Ringhiere in grigliato maglia 60x60 s8 kg 18/mq 2,00 6,400 18,000 230,40

4,910 18,000 88,38

SOMMANO kg 334,78 5,80 1´941,72

76 / 93 ZINCATURA  ACALDO di elementi in acciaiov valutata a kg di ferro
N.P.033.001 lavorato, compresi i trasporti da e per l'impianto di zincatura.

Vedi voce n° 92 [kg 334.78] 334,78

SOMMANO kg 334,78 2,00 669,56

77 / 94 PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN
D.0013.0005. PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEM- PLICE, peso
0050 35 kg/mq, CON DUE MANI DI SMALTO SIN- TETICO

SATINATO, in colori chiari corre ... evio preparazione del fondo con
una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di
cavalletti o di scale
Vedi voce n° 92 [kg 334.78] 334,78

SOMMANO kg 334,78 0,85 284,56

78 / 102 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a
N.P.009 faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di

tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la
formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle
dimensioni 40x12x20 cm
Muro porticato sotto grigliato 3,07 1,000 3,07

2,00 3,98 1,000 7,96

SOMMANO m2 11,03 55,00 606,65

impianto elettrico  (SbCat 6)

79 / 95 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura
D.0003.0018. prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e
0002 sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il co ... rinfianco con

calcestruzzo Rck15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e
rinterro dimensioni interne cm 30x30x30

8,00

SOMMANO cad 8,00 60,33 482,64

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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80 / 96 Scatola Stagna grado di protezione IP 55 dimensioni 190x140x70 con
N.P.035 passacavi Tipo GEWISS mod. IP55 CON UTILE E SPESE

TECNICHE
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,79 110,32

81 / 97 Morsettiera BTICINO 81890/160 con manodopera
N.P.034 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 77,74 621,92

82 / 98 Fornitura e posa in opera di canalina passacavi delle dimensioni di
N.P.el01 30x18mm comprensiva di giunti, derivazioni, terminali, curve, tappidi

chiusura, bulloneria per ancoraggio e ogni ...  accessorio per dare
l'opera completa a regola d'arte. Il prezzo composito è calcolato su una
distribuzione di 8 loculi

7,00

SOMMANO Cadauno 7,00 29,12 203,84

83 / 99 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0056 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ... bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **
sezione 2x1,5 mmq
Scorta cavo 50cm su pozzetto per ogni loculo 8,00 0,50 8,000 32,00
Scorta cavo 1 m in ogni loculo per loculo 8,00 1,00 8,000 64,00
Cavo da scatola di derivazione a loculi (16m per 8 loculi) 8,00 16,00 128,00

SOMMANO m 224,00 3,87 866,88

84 / 100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0058 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ...  in bassa tensione o per seg-
nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 2x4 mmq

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 6,94 104,10

85 / 101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
D.0009.0001. CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
0018 resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm,

spess ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 2,86 42,90

edificio a L tipo a  (Cat 4)
scavi, rinterri, demolizioni, carichi e trasporti  (SbCat 1)

86 / 105 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
0036 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s

... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
Edificio a L tipo p 100 loculi 73,00

SOMMANO m3 73,00 2,06 150,38

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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struttura in C.A.  (SbCat 2)

87 / 106 Fornitura e posa in opera di lastra in polistirolo espanso tipo leggero,
N.P.008 densità 10 Kg/mc, spessore 5 cm da posizionare nel giunto strutturale

tra gli edifici contigui
nel giunto come cassero a perdere 2,65 3,300 8,75

SOMMANO m2 8,75 7,00 61,25

88 / 107 SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spesore di
D.0013.0009. cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
0055 elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferi- ... rmatu- ra

integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180 kg/mq+
p.p. spessore cm 20 per luci fino a 6,00 m
copertura portico 80,00

SOMMANO m2 80,00 51,19 4´095,20

89 / 108 Nolo di casseforme in polistirolo estraibili ed riutilizzabili ad
N.P.001 estrazione frontale, della dimensione pari ai loculi di progetto, cm

70x75x240, complete di telo di avvolgimento a ... nto di tubazioni in
pvc e scatole dell'impianto elettrico, mano d'opera, movimentazione ed
ogni altro onere e magistero.
loculi 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 55,00 1´100,00

90 / 109 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI
D.0004.0001. DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
0003 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... e metalliche; con RE-
SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Magroni e massetti 16,69
livellamento piano appoggio loculi prefabbricati *(par.ug.=18*3) 54,00 2,40 0,920 0,050 5,96

SOMMANO m3 22,65 135,56 3´070,43

91 / 110 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0018 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e

metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a
35 N/mm2 e classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
Setti, travi, pareti e solette 65,45

SOMMANO m3 65,45 162,06 10´606,83

92 / 111 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0009 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...

metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a
30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
fondazione *(larg.=(0,2*0,55)+(0,4*0,3)) 2,40 0,230 0,55
(larg.=(0,2*0,55)+(0,6*0,3)) 2,60 0,290 0,75
(larg.=(0,2*0,8)+(0,4*0,3)) 20,00 0,280 5,60
(larg.=(0,2*0,8)+(0,6*0,3)) 3,55 0,340 1,21
(larg.=(0,2*0,8)+(0,6*0,3)) 21,70 0,340 7,38
(larg.=(0,2*0,8)+(0,6*0,3)) 25,20 0,340 8,57
(larg.=(0,2*0,8)+(0,4*0,3)) 5,00 2,00 0,280 2,80
(larg.=(0,2*0,8)+(0,6*0,3)) 5,00 2,10 0,340 3,57
(larg.=(0,2*0,55)+(0,4*0,3)) 2,00 0,230 0,46
(larg.=(0,2*0,55)+(0,6*0,3)) 2,10 0,290 0,61
(larg.=(0,2*0,8)+(0,6*0,3)) 3,55 0,340 1,21

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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(larg.=(0,2*0,8)+(0,6*0,3)) 4,00 0,340 1,36
(larg.=(0,2*0,8)+(0,4*0,3)) 7,90 0,280 2,21
trave rovescia alta per salto di quota 5,00 0,300 0,450 0,68
platea loculi 2,00 2,10 4,100 0,150 2,58

2,00 2,10 4,600 0,150 2,90
2,00 2,10 3,700 0,150 2,33

platea cappelle angolari 3,00 3,050 0,150 1,37

SOMMANO m3 46,14 147,74 6´816,72

93 / 112 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti per
D.0004.0001. strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori
0044 o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni

mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino
ad altezza di 28 m
Vedi voce CLS [m3 111.59] 111,59

SOMMANO m3 111,59 40,88 4´561,80

94 / 113 Maggior prezzo dei calcestruzzi per getto di strutture in fodazione o
D.0004.0001. elevazione di spessore inferiore ai 20 cm, pilastri o travi con lato
0047 minore inferiore ai 20 cm, volte, archi,  ... asseforme disposte e

compensate a parte; derivante dai maggiori tempi di lavorazione e
dall'impiego di idonei disarmanti
setti loculi orizzontali 15,00 0,75 2,400 0,100 2,70
setti loculi verticali 4,00 3,10 2,400 0,100 2,98
setti loculi orizzontali per cappelle 6,00 2,30 0,850 0,100 1,17
setti loculi verticali per cappelle 2,00 3,10 0,850 0,100 0,53
muretto in copertura *(lung.=2,6+7,7+2,6+25,2) 38,10 0,350 0,100 1,33
(lung.=2,40+20+2,7+2,4) 27,50 0,200 0,100 0,55
Solette 9,92
Solette 1,89

SOMMANO m3 21,07 37,01 779,80

95 / 114 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
D.0008.0002. ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
0003 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a  ... i di

legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre
Incidenza pari a 76 kg/mc 8´480,84

SOMMANO kg 8´480,84 1,68 14´247,81

96 / 115 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
0009 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e

quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con
diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15
massetto portico 234,00

SOMMANO kg 234,00 1,99 465,66

97 / 116 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi
0003 rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l disarmo,

la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto
Fondazioni e trave rovescia 230,14

SOMMANO m2 230,14 19,94 4´588,99

98 / 117 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
D.0008.0001. PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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0004 altezza dal sottostante piano di appoggio comp- rese armatu ... o, la
pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto

275,59

SOMMANO m2 275,59 25,26 6´961,40

99 / 118 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo armato per
D.0008.0001. SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE CURVE,PENSILINE
0002 ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio compres

... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
centina parete portico 2,00 8,00 0,200 3,20

2,00 6,80 0,200 2,72
2,00 6,00 0,200 2,40

SOMMANO m2 8,32 30,68 255,26

100 / 119 Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in
D.0008.0001. acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per
0019 disarmo agevolato conformi alla norma EN ... aslazione del materiale

per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita,
per altezze da 3 m a 6 m
soletta di copertura cappelle angolari 9,92 9,92

SOMMANO m2 9,92 26,50 262,88

101 / 120 SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme prediposte per
D.0008.0001. getti FACCIA A VISTA, mediante l’impiego di tavole sottomisura
0006 piallate e con gli spigoli squadrati

Vedi voce n° 77 [m2 159.60] 275,59
a detrarre setto in aderenza -2,65 3,300 -8,75
a detrarre parte interna muretto copertura -18,84 -18,84
a detrarre ossari in cappella -9,90 -9,90
Vedi voce n° 78 [m2 8.32] 8,32

Sommano positivi m2 283,91
Sommano negativi m2 -37,49

SOMMANO m2 246,42 7,46 1´838,29

102 / 135 Nolo di casseforme in polistirolo estraibili ed riutilizzabili ad
N.P.010 estrazione laterale, della dimensione pari ai loculi di progetto, cm

70x90x230, complete di telo di avvolgimento a ... nto di tubazioni in
pvc e scatole dell'impianto elettrico, mano d'opera, movimentazione ed
ogni altro onere e magistero.
cappelle 8,00
Loculi 20,00

SOMMANO cadauno 28,00 55,00 1´540,00

103 / 149 Posizionamento in opera dei loculi comunali già precedentemente
N.P.011a accatastati in cantiere, compreso l'eventuale fornitura di prefabbricati

ammalorati.I loculi da posizionare e utiliz ... oria sempre in c.a.
Vengono montati in pile di quattro elementi e accostate tra di loro fino
ad un massimo di 5 colonne.
(par.ug.=18*4) 72,00 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 82,23 5´920,56

completamento e finiture  (SbCat 3)

104 / 121 Massetti leggeri in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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N.P.031 di cemento tipo 32,5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in
opera per lastrici, solai, solette, sottof ... pinati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50
mm, misurato per metro cubo
masseto di completamento copertura 17,20 1,900 0,300 9,80

7,70 1,900 0,150 2,19
5,20 1,900 0,150 1,48

SOMMANO m3 13,47 129,30 1´741,67

105 / 122 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
N.P.032 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per

sottofondi e pendenze con uno spessore finito medio di circa 7 cm
masseto di pendenza copertura 142,40 142,40

SOMMANO m2 142,40 10,62 1´512,29

106 / 123 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA
D.0013.0010. SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE
0022 MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS- TOMERICHE

ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIEST ... 'onere dei
tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia
superiore colore grigio naturale
copertura 142,40 142,40
muretto copertura parte interna *(lung.=7,9+5+2,7+20+5+25,3) 65,90 0,200 13,18

SOMMANO m2 155,58 28,06 4´365,57

107 / 124 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto
D.0013.0013. in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con
0034 idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello  ... ano, la

stuccatura dei giunti con cemen- to bianco o colorato con ossidi e la
pulizia finale con segatura, formato 30x30
pavimento portico 80,00

SOMMANO m2 80,00 46,55 3´724,00

108 / 125 MURATURA SPESSORE 12 CM IN BLOCCHI DI
D.0013.0003. CALCETRUZZO FORATI 12x25x50 CON INERTE DI ARGILLA
0023 ES- PANSA, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata

a kg 400 di cemento tipo ... o l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro
in alto, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli.
gradini riportato 1,90 0,250 0,48

SOMMANO m2 0,48 34,61 16,61

109 / 126 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRANITO ROSA BETA,
N.P.038 spessore cm 2 in lastre lavorate bocciardate in stabilimento nelle facce

in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili,  ... izzato a
perfetta regola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e
dare il lavoro finito a regola d'arte.
soglie muretti portico 2,00 3,95 0,200 1,58

2,00 3,00 0,200 1,20
2,00 2,20 0,200 0,88

scala 3,00 2,20 0,250 1,65
alzate 2,00 2,20 0,150 0,66
imbotti cappelle *(lung.=2,45+1+2,45) 5,90 0,200 1,18
soglie entrata cappelle 1,10 0,200 0,22
Lapidi *(par.ug.=20+72) 92,00 0,92 0,790 66,87
Copertura Muratura Sp20 *(par.ug.=7*4) 28,00 0,10 0,790 2,21

SOMMANO m2 76,45 110,42 8´441,61

110 / 127 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio a parete delle lastre

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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N.P.027.1 copri loculo, realizzato con borchie in bronzo tipo "Caggiati" mod.
"Parma" o equivalente, diametro 40 mm. S ... a tassellatura, il
montaggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito,
funzionante e a regola d'arte. Cadauno
Borchie per fissaggio lapidi *(par.ug.=24+20+24+24+4+4+4) 104,00 104,00

SOMMANO cadauno 104,00 27,20 2´828,80

111 / 128 Compenso per un centimetro di maggior spessore per la FORNITURA
N.P.005.1 E POSA IN OPERA DI GRANITO ROSA BETA, in lastre lavorate

già levigate e luci- date in stabilimento nelle facce in vi ... izzato a
perfetta regola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e
dare il lavoro finito a regola d’arte.
soglie portico 2,00 3,95 0,200 1,58

2,00 3,00 0,200 1,20
2,00 2,20 0,200 0,88

scala 3,00 2,20 0,250 1,65
soglie entrata cappelle 1,10 0,200 0,22

SOMMANO m2 5,53 32,78 181,27

112 / 129 RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANFATTI
D.0013.0005. CEMENTIZI, CON L'APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA
0013 RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI

ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI SI ...  preparazione del
fon- do con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il
tiro in alto su superfici esterne
Vedi superfici cls faciavista 167,41

SOMMANO m2 167,41 9,64 1´613,83

113 / 130 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE
D.0013.0012. CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo,
0008 tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc

2,00 3,500 7,00

SOMMANO m 7,00 61,38 429,66

114 / 131 Tappo per chiusura provvisoria dei loculi, costituito da un elemento
N.P.002 prefabbricato in c.a., di dimensioni cm 75 x 70 spessore cm 3,

compresivo di fornitura e posa in opera
loculi 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 10,00 200,00

115 / 132 Scossalina in rame di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
N.P.003 opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3

mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno, dello
sviluppo della sezione di 300 mm
(lung.=7,9+5+2,7+20+5+25,3) 65,90 65,90

SOMMANO m 65,90 22,00 1´449,80

116 / 133 Coprigiunto in profilo elastico alveolare in gomma termoplastica tipo
N.P.006 Alfaprene per giunti di dilatazione e parete, soffitto e pavimento finito,

avente sezone di ingombro massimo mm 40x40, fornito e posto in
opera. Colore grigio
Giunto, escluso il pavimento e la parete rivestita in marmo *
(lung.=9,9+3,6) 13,50 13,50

SOMMANO ml 13,50 24,00 324,00

117 / 134 Sigillante monocomponente a base poliuretanica per giunti di

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´369,20

N.P.007 dilatazione e di costruzione in edifice e strutture ad uso civile.
Compresa la fornitura del prodotto e l'utilizzo di pistola per
l'applicazione dello stesso. Colori: grigio o bianco.
giunto sul pavimento e sulla parete rivestita in marmo 5,45 5,45

SOMMANO ml 5,45 15,00 81,75

118 / 136 Impermeabilizzazione interna dei loculi come da normativa sanitaria
N.P.029 eseguita con pittura cementizia osmotica. Per loculi di dimensioni

standard
loculi *(par.ug.=18*4) 72,00 72,00
(par.ug.=5*4) 20,00 20,00
Cappelle 1,00 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 100,00 10,00 1´000,00

119 / 144 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
N.P.004 ringhiere, inferriate, cancellate, a spartiti geometrici, fornito e posto in

opera previa pesatura, comprese le  ... struzzi di qualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro
onere e magistero
cancelletti per cappelle 1,00 80,000 80,00
ringhiera 2,00 16,000 32,00
Ringhiere in grigliato maglia 60x60 s8 kg 18/mq 2,00 6,350 18,000 228,60

6,640 18,000 119,52
2,00 4,910 18,000 176,76

SOMMANO kg 636,88 5,80 3´693,90

120 / 145 PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN
D.0013.0005. PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEM- PLICE, peso
0050 35 kg/mq, CON DUE MANI DI SMALTO SIN- TETICO

SATINATO, in colori chiari corre ... evio preparazione del fondo con
una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di
cavalletti o di scale
Vedi voce n° 144 [kg 636.88] 636,88

SOMMANO kg 636,88 0,85 541,35

121 / 146 ZINCATURA  ACALDO di elementi in acciaiov valutata a kg di ferro
N.P.033.001 lavorato, compresi i trasporti da e per l'impianto di zincatura.

Vedi voce n° 144 [kg 636.88] 636,88

SOMMANO kg 636,88 2,00 1´273,76

122 / 147 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a
N.P.009 faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di

tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la
formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle
dimensioni 40x12x20 cm
Muro porticato sotto grigliato 4,15 1,000 4,15

2,00 4,00 1,000 8,00
2,00 3,07 1,000 6,14

SOMMANO m2 18,29 55,00 1´005,95

123 / 148 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRANITO ROSA BETA,
N.P.038 spessore cm 2 in lastre lavorate bocciardate in stabilimento nelle facce

in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili,  ... izzato a
perfetta regola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Copertina muri portico sotto grigliato 4,00 3,55 0,300 4,26
Copertina muri portico sotto grigliato 1,00 4,45 0,300 1,34

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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R I P O R T O 5,60 248´965,91

SOMMANO m2 5,60 110,42 618,35

impianto elettrico  (SbCat 6)

124 / 104 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte
D.0001.0002. o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am- pliamento
0001 di sede stradale e relativo cassonetto, per l'ev ...  olto che compatto,

anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
Edificio a L tipo p 100 loculi area di sedime più fascia di lavoro 214,00 0,200 42,80

SOMMANO m3 42,80 2,86 122,41

125 / 137 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura
D.0003.0018. prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e
0002 sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il co ... rinfianco con

calcestruzzo Rck15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e
rinterro dimensioni interne cm 30x30x30

13,00

SOMMANO cad 13,00 60,33 784,29

126 / 138 Scatola Stagna grado di protezione IP 55 dimensioni 190x140x70 con
N.P.035 passacavi Tipo GEWISS mod. IP55 CON UTILE E SPESE

TECNICHE
13,00

SOMMANO cadauno 13,00 13,79 179,27

127 / 139 Morsettiera BTICINO 81890/160 con manodopera
N.P.034 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 77,74 1´010,62

128 / 140 Fornitura e posa in opera di canalina passacavi delle dimensioni di
N.P.el01 30x18mm comprensiva di giunti, derivazioni, terminali, curve, tappidi

chiusura, bulloneria per ancoraggio e ogni ...  accessorio per dare
l'opera completa a regola d'arte. Il prezzo composito è calcolato su una
distribuzione di 8 loculi

9,00

SOMMANO Cadauno 9,00 29,12 262,08

129 / 141 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0056 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ... bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **
sezione 2x1,5 mmq
Scorta cavo 50cm su pozzetto per ogni loculo *(par.ug.=12,00+0,5) 12,50 0,50 8,000 50,00
Scorta cavo 1 m in ogni loculo per loculo *(par.ug.=12,00+0,5) 12,50 1,00 8,000 100,00
Cavo da scatola di derivazione a loculi (16m per 8 loculi) *
(par.ug.=12,00+0,5) 12,50 16,00 200,00

SOMMANO m 350,00 3,87 1´354,50

130 / 142 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
D.0009.0001. CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
0018 resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm,

spess ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

40,00 40,00

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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R I P O R T O 40,00 253´297,43

SOMMANO m 40,00 2,86 114,40

131 / 143 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0058 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ...  in bassa tensione o per seg-
nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 2x4 mmq

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 6,94 277,60

area per cappella 2.1  (Cat 5)

132 / 26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
D.0009.0001. CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
0018 resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm,

spess ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Collegamento Q11 - Q31 3,00 3,00
Tratto Vialetti interni ad Aree per Cappelle 2,00 8,20 16,40
Dorsale da Q31a distribuzione area a verde e area per cappelle *
(lung.=23+12+8) 43,00 43,00

SOMMANO m 62,40 2,86 178,46

133 / 27 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompreso,
D.0003.0016. completo di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato,
0009 ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarich ... 0x30 cm,

spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3 cm,
dimensioni della copertina 40x40xHmin=5 cm

8,00

SOMMANO cad 8,00 97,82 782,56

134 / 28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0056 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ... bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **
sezione 2x1,5 mmq

180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 3,87 696,60

rete elettrica Sottofase 1  (Cat 6)
scavi, rinterri, demolizioni, carichi e trasporti  (SbCat 1)

135 / 35 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
0040 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato

per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell'ambito del cantiere

25,30

SOMMANO m3 25,30 2,99 75,65

impianto elettrico  (SbCat 6)

136 / 29 ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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R I P O R T O 255´422,70

A.0054.0008. mm e telaio di base;con porta incernierata completa di serratu- ra;
0002 passacavi conico; grado di protezioneIP44 dim.515x550x260 mm.

Sola fornitura.
Per sostituzione Q32 1,00

SOMMANO cad 1,00 418,04 418,04

137 / 30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in
D.0009.0002. lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti
0024 similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, comp ... ato

per ogni decimetro quadrato, o frazione, di superficie frontale. per
dimensioni fino a 70 dmq, con profondità 260 mm
QUADRO Q31 19,00

SOMMANO dmq 19,00 13,03 247,57

138 / 31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori
D.0009.0003. modulari per guida DIN, 2 poli, da 16 a 32 A.
0291 QUADRO Q31 1,00

QUADRO Q32 su armadio stradale 1,00

SOMMANO cad 2,00 39,89 79,78

139 / 32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per
D.0009.0007. guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo.
0027 QUADRO Q31 3,00

QUADRO Q32 su armadio stradale 2,00

SOMMANO cad 5,00 23,43 117,15

140 / 33 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN,
N.P.i004 monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V, completo di

cablaggio: Da 26 a 63 V.A.
QUADRO Q31 3,00
QUADRO Q32 su armadio stradale 1,00

SOMMANO cad 4,00 52,26 209,04

141 / 34 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompreso,
D.0003.0016. completo di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato,
0009 ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarich ... 0x30 cm,

spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3 cm,
dimensioni della copertina 40x40xHmin=5 cm
Pozzetto antistante edificio A2 1,00

SOMMANO cad 1,00 97,82 97,82

142 / 36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0058 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ...  in bassa tensione o per seg-
nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 2x4 mmq
QUADRO Q31 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 6,94 347,00

143 / 37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
D.0009.0006. MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV
0057 isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non

propagante l'incendio ed a rido ... n bassa tensione o per seg- nalazione
e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 2x2,5 mmq

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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R I P O R T O 256´939,10

ALIMENTAZIONE LAMPIONI 22,50 22,50

SOMMANO m 22,50 5,28 118,80

144 / 38 Lampione per viabilità interna e parcheggio, con palo conico in
N.P.i005 vetroresina, globo in policarbonato e lamellare frangiluce in alluminio.

Completo di lampada.
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 194,27 388,54

145 / 39 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
D.0008.0001. armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e il

riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
PLINTO DI PALO DI ILLUMINAZIONE 8,00 0,30 0,250 0,60
Basamento Armadio stradale 2,00 0,50 0,200 0,20

2,00 0,40 0,200 0,16

SOMMANO m2 0,96 20,25 19,44

146 / 40 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0018 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e

metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a
35 N/mm2 e classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
PLINTO DI PALO DI ILLUMINAZIONE 2,00 0,200 0,40
Bassamento Armadio Stradale 0,50 0,400 0,200 0,04

SOMMANO m3 0,44 162,06 71,31

rete idrica Sottofase 1  (Cat 7)
scavi, rinterri, demolizioni, carichi e trasporti  (SbCat 1)

147 / 23 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
0040 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato

per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell'ambito del cantiere

8,00

SOMMANO m3 8,00 2,99 23,92

impianto idrico  (SbCat 7)

148 / 24 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit`a, conforme alle
D.0003.0002. norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque
0019 potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e d ... ne;

valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente
i pezzi speciali. Tubo DN 25 mm, PFA 16 bar
Rete secondaria 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 2,71 48,78

149 / 25 Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa completa di tutto
N.P.022 quanto necessario a renderla funzionante e a regola d'arte, compreso

l'allaccio alla rete
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 255,00 765,00

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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R I P O R T O 258´374,89

rete fognaria Sottofase 1  (Cat 8)
scavi, rinterri, demolizioni, carichi e trasporti  (SbCat 1)

150 / 150 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
A.0006.0001. 2,17
0003

SOMMANO m3 2,17 7,55 16,38

151 / 154 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
0040 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato

per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell'ambito del cantiere

4,50

SOMMANO m3 4,50 2,99 13,46

impianto fogniario  (SbCat 8)

152 / 151 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con
D.0003.0016. la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per
0003 fognature e scarichi in genere; compreso: la forn ...  in calcestruzzo;

esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
50x50x50 cm, spessore minimo 4.5 cm
rete secondaria 4,00

SOMMANO cad 4,00 109,60 438,40

153 / 152 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
N.P.023 sferoidale, rispondenti alle norme UNI 4544 e UNI

P.A. 01 EN 124 con resistenza a rottura fino a 40 t., ufficial ... ccaggio
al telaio o sistema di articolazione oltre a quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.
chiusini 50x50 rete secondaria 4,00 45,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 2,60 468,00

154 / 153 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito
D.0003.0015. dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi- ficative
0004 (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) de ... primento

del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi. Del diametro esterno mm 200
rete secondaria 34,70 34,70

SOMMANO m 34,70 20,08 696,78

Parziale LAVORI A CORPO euro 260´007,91

T O T A L E   euro 260´007,91

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Sottofase Uno 260´007,91
  002 Sottofase Due 0,00
  003 Sottofase Tre 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 260´007,91
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 sistemazione a terra interna Sottofase 1 35´182,83
  002 edificio in linea tipo a2 56´240,81
  003 edificio in linea tipo p2 55´793,19
  004 edificio a L tipo a 106´472,60
  005 area per cappella 2.1 1´657,62
  006 rete elettrica Sottofase 1 2´190,14
  007 rete idrica Sottofase 1 837,70
  008 rete fognaria Sottofase 1 1´633,02
  009 Campi di Inumazione 0,00

Totale CATEGORIE euro 260´007,91
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 scavi, rinterri, demolizioni, carichi e trasporti 424,16
  002 struttura in C.A. 139´458,76
  003 completamento e finiture 69´898,63
  004 pavimentazioni stradali e marciapiedi 33´658,00
  005 opere temporanee 0,00
  006 impianto elettrico 12´678,24
  007 impianto idrico 813,78
  008 impianto fogniario 1´603,18
  009 impianto idrico-sanitario 0,00
  010 opere a verde 1´473,16

Totale SUB CATEGORIE euro 260´007,91

     Data, __________

Il Tecnico
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