PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitante la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0014.000
1.0033

D.0014.000
1.0006

D.0014.000
1.0031

Trabattello mobile prefabbricato in
tubolare di lega per esecuzione
opere interne, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di noleggio,
montaggio, smontaggio eritiro a
fine lavori, per anno o frazione di
anno b) per altezze da 3,6 m fino a
54m

per rimozione e riposizionamento
infissi palestra

2x2x6x0,2

Sommano D.0014.0001.0033

Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti caduti
dall'alto fissate su struttura, non
inclusa nel prezzo, compreso
fornitura del materiale, riferitaal
costo di utilizzo per un anno,
montaggio, smontaggio eritiro
dello stesso afinelavoro: @) con
tavole di legno di spessore pari a4
cm Nolo per un anno

1x4x3
Sommano D.0014.0001.0006

Costo di utilizzo, per lasicurezzae
lasalute dei lavoratori, di parapetto
prefabbricato anticaduta da
realizzare per la protezione contro
il vuoto, (esempio: rampe delle
scale, vani ascensore, vuoti sui solai
e perimetri degli stessi, cigli degli
scavi, balconi, etc) , fornito e posto
in opera. | dritti devono essere posti
ad un interasse adeguato a fine di
garantire latenuta all'eventuae
spinta di un operatore. | correnti e
latavola ferma piede non devono
lasciare unalucein senso verticale,
maggiore di cm 60, inoltre siai
correnti che le tavole ferma piede
devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono
compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro chelo richiedono a
fine di garantire lasicurezza dei
lavoratori. il montaggio con tutto

A Riportare:

cadaun

metri
quadri

4,80

4,80

12,00

12,00

€

€

110,64

15,71

€

€

€

531,07

188,52

719,59
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitante la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0014.000
1.0035

D.0014.000
2.0011

D.0014.000

Riporto:

cio' che occorre per eseguirlo elo
smontaggio anche quando, per
motivi legati allasicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu' volte durante le fasi di
lavoro. |'accatastamento e lo
smaltimento afine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di
proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso gquanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in
opera, per anno o frazione di anno

2,00x0,5
Sommano D.0014.0001.0031

Copertura per posti di lavoro fissi
costituita da strutturain travi di
legno tondo e tavolato in lamiera
grecata (minimo 10 mq). Compresi
il montaggio e lo smontaggio anche
guando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute piu’
volte duranteil corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei
medesimi. E' inoltre compreso
guanto atro occorre per la
realizzazione e 'utilizzo
dell'apprestamento a perfetta regola
d'arte e per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire lasalute e
I'igiene dei lavoratori. Valutato
per anno o frazione di anno

1x3x2
Sommano D.0014.0001.0035

Cartello di forma circolare,
segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,
fig.ll 46,75), in lamieradi acciaio
spessore 10/10 mm. costo di
utilizzo del segnale per un mese: @)
lato 60 cm, rifrangenzaclasse |

3x3
Sommano D.0014.0002.0011

Cartello di formacircolare,
A Riportare:

metri

metri
quadri

cadaun

1,00

1,00

6,00

6,00

9,00

9,00

€

€

15,51

33,96

2,53

€

€

€

719,59

15,51

203,76

22,77

961,63
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitante la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

2.0012

D.0014.000
2.0013

D.0014.000
2.0017

D.0014.000
2.0021

Riporto:
segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,
fig.ll 46,75), in lamieradi acciaio
spessore 10/10 mm. costo di
utilizzo del segnale per un mese: b)
lato 90 cm, rifrangenzaclasse |

4x3
Sommano D.0014.0002.0012

Cartello di formacircolare,
segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,
fig.ll 46,75), in lamieradi acciaio
spessore 10/10 mm. costo di
utilizzo del segnale per un mese: c)
lato 60 cm, rifrangenzaclasse |

4x3
Sommano D.0014.0002.0013

Presegnale di cantiere mobile,
fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. |1 399/a,b),
formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe | (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm.
costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm

2x3
Sommano D.0014.0002.0017

Nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Compreso I'uso per la
durata delle fasi che prevedono
I'impiego del nastro. laforniturae
posain operadegli spezzoni di
ferro di atezzanon inferioreacm
A Riportare:

cadaun

cadaun

cadaun

12,00

12,00

12,00

12,00

6,00

6,00

€

€

5,01

5,01

23,34

€

€

€

€

961,63

60,12

60,12

140,04

1.221,91
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitante la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

12

D.0014.000
2.0023

D.0014.000
3.0005

D.0014.000
3.0006

Riporto:

120 di cui ameno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare
il nastro. la manutenzione per tutto
il periodo di duratadellafase di
riferimento, sostituendo o riparando
le parti non piu' idonee. la
rimozione, |'accatastamento e
I'allontanamento afine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnal etico.
Misurato a metro lineare posto in
opera, a fine di garantirela
sicurezza del lavoratori.

Sommano D.0014.0002.0021

Posizionamento a parete o altri
supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio eseguiti a perfettaregola
darte

1x3

Sommano D.0014.0002.0023

Recinzione eseguita con rete
metallica, maglia 50 x 50 mm, in
filo di ferro zincato, diametro 2
mm, di altezza2 m ancorata a pali
di sostegno in profilato metallico a
T, sez. 50 mm, compreso noleggio
del materiale per tutta la durata dei
lavori, legature, controventature,
blocchetto di fondazione in
magrone di calcestruzzo e doppio
ordine di filo spinato

10x 25
Sommano D.0014.0003.0005

Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densita, peso 240 g
/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio,
sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno adistanzadi 1m:  a)
altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei
materiali per tuttala durata dei
lavori

A Riportare:

metri

cadaun

metri
quadri

350,00

350,00

3,00

3,00

25,00

25,00

350,00
350,00

€

€

0,47

0,59

12,22

€

1.221,91

164,50

1,77

305,50

1.693,68
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitante la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

13

14

15

DF.0014.00
04.0002

D.0014.000
4.0003

D.0014.000
7.0001

Riporto:
Sommano D.0014.0003.0006

Trasporto in cantiere,
posizionamento e rimozione di
monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali,
compreso allacciamenti alle reti di
servizi

Sommano DF.0014.0004.0002

Monablocco prefabbricato per
bagni, costituito da strutturain
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre
di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di
ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente ala L 46
/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale
termopl astico autoestinguente.
costo di utilizzo della soluzione per
un mese: a) soluzione composta da
due vas alaturca completi di
cassetta di scarico (in cabine
separate con finestrino avasistas) e
un lavabo con rubinetterie in
acciaio per acqua fredda, un
finestrino a vasistas e un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni
3150x2400 mm con altezza pari a
2400 mm

Sommano D.0014.0004.0003

Sorveglianza o segnalazione di
lavori con operatore, per ora di
effettivo servizio

Sommano D.0014.0007.0001

A Riportare:

metri

cadaun

cadaun

ora

350,00

350,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00

25,00

€

€

€

€

2,53

205,26

128,40

30,60

€
€

€

€

€

€

1.693,68
885,50

205,26

128,40

765,00

3.677,84
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitante la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

16

17

D.0014.000
6.0002

D.0014.000
6.0003

Riporto:

Costo per I'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiuntadel P.O.S..
illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro. verifica
del cronoprogramma. consegna di
meateriale informativo ai lavoratori.
criticital connesse ai rapporti tra
impresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori).
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietal. Sono
compresi: I'uso del prefabbricato o
del locale individuato al'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per
lariunione b. Riunioni di
coordinamento con il direttore
tecnico di cantiere, prezzo per
ciascunariunione

Sommano D.0014.0006.0002

Costo per I'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiuntadel P.O.S..
illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro. verifica
del cronoprogramma. consegna di
materiale informativo a lavoratori.
criticital connesse ai rapporti tra
impresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori).
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietal. Sono
compresi: I'uso del prefabbricato o
del locale individuato al'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per
lariunione c. Riunioni di
coordinamento con il preposto,
prezzo per ciascunariunione

A Riportare:

2,00

cadaun
0] 2,00 |€

2,00
2,00

47,25

€

€

€

3.677,84

94,50

3.772,34
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitante la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

18

D.0014.000
6.0004

ImpC

Riporto:
Sommano D.0014.0006.0003

Costo per I'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiuntadel P.O.S..
illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro. verifica
del cronoprogramma. consegna di
meateriale informativo a lavoratori.
criticital connesse ai rapporti tra
impresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori).
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietal. Sono
compresi: |'uso del prefabbricato o
del locale individuato al'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per
lariunione d. Riunioni di
coordinamento coniil | avoratore
per I'informazione preliminare
primadell'ingresso in cantiere,
prezzo per ciascunariunione

2x4
Sommano D.0014.0006.0004

Totale importo costi della sicurezza
Importo presunto dei lavori
Importo lavori a base d'appalto

Incidenza percentuale dei costi
della sicurezza

cadaun
o]

cadaun

2,00

2,00

8,00

8,00

€

€

25,87

21,99

4,65%

€

€

3.772,34

51,74

175,92

4.000,00

86.113,91
82.113,91
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Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitante la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO %
CODICE CATEGORIED! | cATEGORIE| MISURE LORDO NETTO | corpo | 'NCID.
LAVORO
Altro € 400000 €  400000/€ 400000 € 400000 100,00%
TOTALE € 400000€  400000/€ 400000 € 400000 100,00%
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