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COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
“Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank, ospitante la scuola secondaria di I° grado in via Porrino”
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPOI
DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni di progetto allegati al contratto e sono
esposte con maggior dettaglio nel presente capitolato.
Sommariamente esse possono riassumersi come appresso :

Sommariamente esse possono riassumersi come appresso:

interventi di rimozione delle parti pericolanti nel cornicione perimetrale in c.a. e ristrutturazione

delle parti in acciaio e del calcestruzzo. Ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura;
interventi di adeguamento funzionale del sistema di scarico delle acque meteoriche delle coperture;
sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con vetro-camera.

interventi di manutenzione delle facciate esterne mediante intonaco e tinteggiatura;
trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto.

Oltre alle descrizioni sopra riportate, alle successive descrizioni del presente capitolato ed ai
grafici di progetto, dovra essere fatto riferimento al contenuto delle voci descrittive dell’elenco prezzi,

restando inteso che, in tutti i casi dovessero insorgere contraddizioni o dubbi tra i diversi elaborati,
verra assunta la soluzione o I'indicazione piu favorevole per la stazione appaltante.
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CAPOII
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MOVIMENTO TERRE,
MURARI E VARIE - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI DA
COSTRUZIONE

MOVIMENTO DI MATERIE

Art.1 Elementi di riferimento

Gli scavi, i rilevati, i riempimenti e le demolizioni saranno eseguite esattamente secondo i disegni
allegati al contratto e quelli che saranno forniti in sede di consegna, nonché secondo le varianti e le
particolari disposizioni che potranno essere date di volta in volta, per iscritto, all’atto esecutivo, dalla
direzione lavori.

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto, I'assuntore ¢ obbligato ad eseguire le verifiche e i
rilevamenti delle opere da sottoporre a ristrutturazione e dei settori del fabbricato oggetto di
intervento: al momento dell’inizio dei lavori egli prendera in consegna gli elementi di riferimento che
dovra custodire e lasciare liberi e sgombri in modo che il personale della Direzione se ne possa servire
in ogni momento per gli eventuali controlli. Tali elementi di riferimento non potranno essere spostati
senza il consenso della direzione lavori e, ove questa intervenga, ’Appaltatore dovra provvedere a sua
cura e spese nei modi stabiliti dalla Direzione stessa.

Quando negli scavi e nelle demolizioni si fossero oltrepassati i limiti assegnati, non solo non si
terra conto del maggior lavoro eseguito, ma anzi ’Appaltatore dovra a tutte sue cure e spese rimettere
in sito le materie scavate in piu e costruire quanto demolito irregolarmente. Inoltre dovra eseguire quei
lavori murari o di altro genere che a seguito del maggior scavo o demolizione si rendessero necessari
per la regolare esecuzione e la buona riuscita dell’opera.

Art.2 Scaviin genere

Il lavoro in esame non prevede l'esecuzione di scavi nel sottosuolo. Tuttavia, qualora eventuali
variazioni o imprevisti dovessero evidenziarne la necessita, si dovranno seguire le disposizioni di cui al
presente articolo e ai seguenti tre.

In generale, per l'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rinterri e dei trasporti
I’Appaltatore sara libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d’'opera ed impianti, che riterra
di sua convenienza purché dalla direzione lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non
pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere qualora per la qualita del terreno, per il genere di lavori che
si eseguono e per qualsiasi altro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti
dei cavi, ’Appaltatore dovra provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie
per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai. L’Appaltatore
potra costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterra migliore e, secondo le necessita
praticarle con:

- piccola sbadacchiatura;

- sbadacchiatura a mezzo cassa;

- sbadacchiatura a cassa chiusa, restando in ogni caso unico responsabile sia in via diretta
che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle persone ed alle cose e di tutte le
conseguenze di ogni genere che derivano dalla mancanza, dalla insufficienza o dalla poca
solidita di dette opere provvisionali dagli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel
sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici
e sulla polizia stradale.
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Col procedere dei lavori I’Appaltatore puo recuperare i legnami costituenti le armature: quelli
pero che, a giudizio della direzione lavori non possano essere tolti senza pericolo e danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi, né all’Appaltatore spettera per questo alcun speciale
compenso.

Qualora i lavori dovessero interessare proprieta private, i materiali demoliti o rimossi, ad
esclusione di quelli utilizzati per eventuali rinterri, saranno messi a disposizione del legittimo
proprietario.

E obbligo dell’Appaltatore di provvedere a sua cura e spese, affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno non abbiano ad allagare gli scavi e di assicurare il deflusso naturale delle acque di
qualunque provenienza, togliendo ogni impedimento che vi si opponesse ed ogni causa di rigurgito.

Nei relativi prezzi di Elenco degli scavi sono anche compresi e compensati gli oneri relativi a
lavori eseguiti in presenza di acqua per qualsiasi altezza sul fondo cavo e pertanto I’Appaltatore dovra
provvedere a sua cura e spese all’eventuale aggottamento ed esaurimento con pompe o mediante canali
fugatori.

Per tutto il tempo in cui, a giudizio insindacabile della direzione lavori, i cavi dovranno rimanere
aperti per prove, verifiche e per qualsiasi altro motivo -ivi compresi anche i tempi per la posa e le prove
delle tubazioni-, saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese di armature, aggottamenti,
esaurimenti di acqua per il necessario ripristino del cavo, nonché tutte le altre spese occorrenti per la
perfetta manutenzione del cavo stesso.

Nell’esecuzione degli scavi previsti per la posa delle tubazioni, quando la pendenza trasversale
del terreno dovesse risultare maggiore o uguale al 30%, I’Appaltatore e tenuto ad osservare le sezioni di
scavo indicate negli allegati progettuali. Qualora la suddetta pendenza trasversale del terreno dovesse
risultare inferiore al 30% é da intendersi che tutti gli eventuali maggiori oneri, quali 'apertura di piste,
sbancamenti, rilevati, etc., necessari ad ottenere la prevista sezione di scavo indicata negli allegati di
progetto saranno totalmente a carico dell’Appaltatore e compensati dai relativi prezzi di elenco.

Gli scavi in roccia da mina di qualsiasi natura, durezza e consistenza comunque fessurata e
stratificata, sono da eseguirsi con quei sistemi che I'impresa riterra convenienti compreso 'uso di mine,
anche se limitato secondo gli ordini della direzione lavori.

La direzione lavori ordinera il divieto dell'impiego delle mine in quei casi in cui ne sia interdetto
l'uso dalle competenti Autorita o quando, a suo insindacabile giudizio, il loro uso possa portare
nocumento alla buona riuscita delle opere o a manufatti o piantagioni esistenti in prossimita o infine
alla incolumita del transito. In ogni caso I’Appaltatore dovra per la esecuzione e la esplosione delle mine
ottemperare a tutte le prescrizioni necessarie per evitare danni alle persone ed alle cose, delle cui
conseguenze egli & sempre ed in ogni caso responsabile, sia direttamente che, eventualmente, in via di
rivalsa.

L’Appaltatore dovra prendere, a tutta sua cura e spese le indispensabili precauzioni dirette ad
evitare il sia pur minimo danno alla stabilita delle costruzioni prospicienti le strade in cui si effettuano
gli scavi, curando, ove necessario, di far risultare da appositi verbali, firmati in contraddittorio con le
parti interessate e prima dell’inizio degli scavi la presenza di eventuali lesioni esistenti nei fabbricati.
Restano, comunque, ogni contestazione ed ogni eventuale risarcimento di danni di esclusiva pertinenza
dell’Appaltatore responsabile dei danni eventualmente causati.

Nella esecuzione degli scavi si dovra procedere con cautela data la possibile presenza nel
sottosuolo stradale di sottoservizi che si avra cura di non interrompere o danneggiare. Gli eventuali
danneggiamenti a tali sottoservizi, causati dalle operazioni di scavo o di rinterro, o comunque dalle
modalita e dai mezzi d’opera adoperati dall’Appaltatore nella esecuzione delle opere saranno onere
dell’Appaltatore stesso, che dovra curare a sue spese il pronto ripristino dei servizi danneggiati, e in
conformita a quanto verra disposto dalle Amministrazioni proprietarie o esercenti la gestione degli
stessi sottoservizi danneggiati.

Art.3 Scavi di sbancamento e a larga sezione
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Per scavo di sbancamento si intende quello eseguito per splateamento, per apertura di trincee e
in genere ogni scavo su superficie, per cui sia possibile - con la formazione di rampe provvisorie o con
I'impiego di altri mezzi idonei - allontanare le materie di scavo o prevederne il riutilizzo.

Sono inclusi in questa categoria gli scavi per la pulizia e risagomatura di alvei.

Gli scavi di sbancamento e quelli in larga sezione saranno eseguiti, in insindacabile giudizio della
direzione lavori, con mezzi meccanici o0 a mano, se in terra e con uso di mine o con divieto di mine, se in
roccia.

Art.4 Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati a sezione obbligata, ristretta, necessaria per
la fondazione delle opere d’arte e per la esecuzione di pozzetti di fognatura e rete idrica. Essi saranno
eseguiti, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, con mezzi meccanici ed a mano se in terra e
con uso di mine e con divieto di mine, se in roccia.

Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere murarie saranno a giudizio insindacabile della
direzione lavori, spinti alla necessaria profondita fino al terreno stabile in modo da rimuovere ogni
pericolo di cedimento o scalzamento: in ogni caso e vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il gia
fatto, di por mano alle murature prima che la direzione lavori abbia verificato ed accettato i piani delle
fondazioni; i piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate dovranno essere disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Le pareti, ferme le modalita per la misurazione degli scavi, saranno verticali o inclinate a giudizio
discrezionale dell'impresa.

I fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni dovra essere ben spianato.
Non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori ai tre centimetri misurati dal piano delle
livellette indicate nel profilo longitudinale allegato al contratto o di quelle che, come varianti, potranno
essere ordinate per iscritto dalla direzione lavori. Le pareti dei cavi stessi non dovranno presentare
blocchi sporgenti e massi pericolanti che, dovranno essere tempestivamente abbattuti o sgombrati a
cura e spese dell’Appaltatore. La larghezza del cavo sara stabilita dalla direzione lavori in base all’art.
64. Le pareti dei cavi dovranno essere verticali per tutto il tempo in cui a giudizio insindacabile della
direzione lavori, i cavi dovranno rimanere aperti per prove, verifiche e qualsiasi altro motivo, saranno
ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese di armature, aggottamenti, esaurimenti d’acqua per
necessario ripristino del cavo, nonché tutte le altre spese occorrenti per la perfetta manutenzione del
cavo stesso.

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi si dovranno scavare all’atto della posa di questi,
nicchie larghe e profonde si da permettere di lavorare con comodita alla perfetta esecuzione dei giunti
ed alla loro completa ispezione durante le prove; I'onere per lo scavo di queste nicchie € compensato
con il prezzo a metro cubo dello scavo di fondazione.

Art.5 Armature e sbadacchiature speciali degli scavi di fondazione

Le armature per gli scavi di fondazione devono essere eseguite a regola d’arte e assicurate in
modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smaltimento delle materie.

Art.6 Demolizioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc,, sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature,
da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di
risulta, dovranno essere opportunamente bagnati.
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Nelle demolizioni o rimozioni, I’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i
quali devono ancora potersi impiegare utilmente.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, esse
saranno ricostituite e rimesse in pristino a cura e spese dell’Appaltatore senza alcun compenso.

Tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della direzione lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia infine nel loro assestamento per evitare la dispersione. Detti materiali restano tutti di
proprieta della Stazione Appaltante ad esclusione di quelli derivanti da demolizioni in proprieta privata,
nel qual caso andranno restituiti al legittimo proprietario.

L’'impresa rimane sempre responsabile dei materiali di pavimentazione stradale fino alla sua
ricollocazione in opera; ad essa sara addebitato quello mancante, rotto o comunque danneggiato per
incuria ed incapacita degli operai.

[ materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall’Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati dalla direzione lavori od in rifiuto alle pubbliche
discariche.

Art.7 Ripristini stradali

Ai ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dello
avvenuto definitivo assestamento dei rinterri.

In relazione a particolari esigenze della circolazione € tuttavia in facolta della Direzione dei Lavori
prescrivere, a suo insindacabile giudizio, e senza che I'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare
pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strada,
ed anche non appena ultimati i rinterri. In quest’ultimo caso, il riempimento della fossa dovra essere
arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano
viabile, uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie
strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle
massicciate demolite.

La Direzione dei Lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari
tronchi di strade abbia luogo in due o piu riprese differendo la stesa degli strati superficiali in modo che,
all'atto della loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per
cedimenti dei rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla
strada, al momento della definitiva consegna, la sagoma prevista. Indipendentemente dalle modalita
esecutive attuate e prescritte, I'Appaltatore e ['unico responsabile della perfetta riuscita dei ripristini;
pertanto eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole
collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad
ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C.

Art.8 Materiali di risulta

Per I'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni si divideranno in:

- materiali che possono essere impiegati nei lavori successivi e rimangono pertanto di
proprieta del’ Amministrazione;

- materiali in terreni di proprieta privata;

- materiali inutili.

I materiali reimpiegati saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente alle trincee,
disposti in modo da non creare ostacoli per il passaggio, il traffico e le manovre degli operai,
mantenendo libera la zona riservata al transito ed in modo da prevenire ed impedire I'invasione delle
trincee dalle acque meteoriche e superficiali, nonché dagli scoscendimenti e smottamenti delle materie
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depositate ed ogni altro eventuale danno. I materiali risultanti dalle demolizioni in proprieta privata
saranno messi a disposizione del legittimo proprietario, qualora egli ne faccia richiesta. I materiali
ritenuti completamente inutili saranno portanti in rifiuto, in discariche autorizzate, a cura e spese
dell’Appaltatore.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dello strato di
rinterro parziale di protezione di tubi, saranno depositate separatamente dagli altri materiali.

La distanza da lasciare tra il ciglio della trincea ed il piede del cumulo delle materie depositate
lateralmente, non dovra in nessun caso -salvo i tronchi ricadenti in sede stradale- essere inferiore a
ml 1,00.

Quando per la ristrettezza della zona o per altre ragioni non fosse possibile, a giudizio
insindacabile della direzione lavori, depositare lateralmente alla trincea la terra e i materiali da
reimpiegarsi, questi dovranno essere trasportati in luoghi piu adatti, donde saranno poi, di volta in
volta, ripresi senza che per tali maggiori oneri di ripresa e trasporto possa competere all’Appaltatore
altro compenso in aggiunta a quello stabilito in Capitolato nella specifica categoria.

La direzione lavori fara asportare, a totale carico dell'impresa, le materie depositate.

Le superfici della zona di occupazione lasciate libere dalle opere e quelle provvisoriamente
occupate dall'impresa dovranno essere rimessi in pristino a cura e spese dell'impresa stessa, mediante
I'asportazione dei depositi e, se prescritto dalla direzione lavori, la seminagione di idonea vegetazione.

Per l'inizio della condotta dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per la
conservazione del transito delle strade e marciapiedi, per continuita degli scoli d’acqua, la difesa degli
scavi, I'incolumita delle persone e per tutto quanto in una parola possa aver riferimento alle servitu
provvisorie che vanno a determinare sulle vie e piazze pubbliche e specialmente per cid che concerne la
demolizione e la ricostruzione delle massicciate e delle pavimentazioni stradali, I’Appaltatore deve
ottenere non solo I'approvazione della direzione lavori, ma anche il preventivo consenso delle Autorita
competenti ed attenersi alle prescrizioni delle medesime che saranno all’'uopo emanate.

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, nessun
aumento di prezzo sara dovuto all’Appaltatore, essendosene gia tenuto conto al momento della
formazione dei prezzi unitari, talché oltre a sollevare I'’Amministrazione appaltante da ogni
responsabilita verso terzi per questo articolo di lavoro, I'’Appaltatore si assume di evitare, per quanto da
esso dipende, qualsiasi molestia al riguardo.

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco o archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e dovunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'’Amministrazione appaltante, salvo
quanto su di essi potra competere allo Stato; I'impresa dovra dare immediato avviso del loro
rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione lavori, che redigera regolare verbale in
proposito da trasmettere alle competenti Autorita, salvi restando i diritti spettanti per legge agli autori
della scoperta.

[ resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con cura lasciati al loro posto e
sorvegliati; del rinvenimento I'impresa € tenuta a fare denuncia alle competenti Autorita. Dopo di che
saranno espletati gli accertamenti del caso, ed ottenuti i nulla osta in proposito, si provvedera alla
raccolta dei detti avanzi umani ed al loro trasporto al cimitero.

Art.9 Attraversamenti servizi pubblici

Particolare cura dovra porre I'Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si
incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, o altri
ostacoli affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto egli dovra, a sua cura e spese,
a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse
restino nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente I’Amministrazione
competente e la direzione lavori. Nel caso che I'apertura di uno scavo provocasse emanazione di gas, si
provvedera a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e
subito si avvertiranno gli uffici competenti.
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Resta comunque stabilito che I’Appaltatore ¢ comunque responsabile di ogni e qualsiasi danno
che possa venire dai lavori a dette opere nel sottosuolo anche se non accertate preventivamente in sede
dei tracciati, e che & obbligato a ripararlo o farlo riparare al piu presto sollevando I’Amministrazione
Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.

In particolare tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si incontreranno opere sottosuolo non
preventivamente accertate dall'impresa in sede di esecuzione dei lavori stradali, I’Appaltatore ha
I'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che dara le disposizioni del caso. Resta pertanto
tassativamente stabilito che non sara tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati ne delle
maggiori profondita a cui I’Appaltatore si sia spinto senza ordine della direzione lavori.

Tutti gli eventuali maggiori oneri ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato
rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosita o da particolari cautele da adottare nel corso dei
lavori che si potessero presentare per 'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell'incontro di
fogne, tubazioni di acque e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici e telegrafici, sia fuori
che dentro I'abitato, sono stati considerati nella valutazione dei prezzi e pertanto I’Appaltatore non
potra reclamare il risarcimento di alcun compenso.

Art.10 Cave di pietrisco

Qualora per la formazione dei rinterri e dei rilevati non bastasse il materiale proveniente dagli
scavi e riconosciuto idoneo dalla direzione lavori, I’Appaltatore dovra provvedere i materiali occorrenti
ricorrendo a cave di prestito.

Queste cave dovranno essere aperte, a tutte cure e spese dell’Appaltatore, dove egli credera
opportuno, a condizione pero:

- che le materie che esse forniscono siano rispondenti allo scopo, a giudizio esclusivo della
direzione lavori;

- che siano situate a distanza non minore di metri 50 dell’asse delle condotte;

- che sia sempre assicurato il regolare e completo scolo in modo che non si abbiano a
verificare i ristagni e siano osservate le disposizioni delle leggi sull’igiene, sulla pubblica
sanita e quelle per diminuire le cause della malaria.

Nei contratti che per I'apertura delle cave di prestito ’Appaltatore stipulera coi proprietari deve
essere pattuito che i proprietari stessi si obbligano a tenere sollevata, in qualunque tempo,
I’Amministrazione Appaltante da qualsiasi reclamo di Autorita o di terzi.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni e segnatamente di quella concernente lo
scolo delle acque nelle cave di prestito, ' Amministrazione Appaltante ha facolta di mettervi riparo di
ufficio rivalendosi sui crediti dell’Appaltatore e sulla cauzione. A tal fine I’Amministrazione si riserva la
facolta di richiedere ai proprietari delle cave interessate esplicita dichiarazione circa I'assunzione di tale
obbligo.

QUALITA, REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Tutti i materiali da costruzione forniti dall’Appaltatore dovranno corrispondere ai requisiti
previsti nelle specifiche prescrizioni emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

[ materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale
cura e spese dell’Appaltatore ed a tempo debito, in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel
termine assegnato.

Detti materiali saranno delle migliori qualita rinvenibili in commercio, scevri di ogni difetto e
lavorati secondo le migliori regole d’arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti alla
approvazione della direzione lavori, la quale ha la facolta di sottoporli alle prove prescritte, e li rifiutera
se li trovera difettosi, di cattiva qualita o comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito indicati.

[ materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per eccezione ne fosse
concesso il deposito provvisorio nei cantieri, la direzione lavori avra diritto di prendere al riguardo ed a

Ing. Fabio Cambula - SASSARI

Pag. 7 di 32



COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
“Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank, ospitante la scuola secondaria di I° grado in via Porrino”
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

spese dell'impresa tutte le precauzioni che stimera convenienti per evitare che siano impiegati nei
lavori.
In massima i materiali da costruzione dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

Art.11 Pietre naturali

Tutte le pietre da impiegarsi nelle murature devono essere compatte, di forte resistenza, monde
da cappellaccio, senza screpolature, inalterabili, di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di
efficace adesivita alle malte.

Le pietre da taglio, oltre agli accennati requisiti e caratteri generali, devono avere struttura
uniforme, essere sonore alla percussione, di perfetta lavorabilita e scevre di peli, venature e cavita.

Sono assolutamente escluse le pietre marnose, e in generale, quelle tenere e quelle alterabili
all’azione dell’aria, dell'umido e del gelo.

Nelle murature ordinarie dei fabbricati, nei muri di cinta e simili, e nel solo caso che cio sia
consentito dal Direttore dei Lavori, si possono pure impiegare tufi calcarei e vulcanici, calcari teneri,
conglomerati naturali ed altre rocce, anche tagliabili con l'ascia sempreché dal Direttore dei Lavori
siano riconosciuti di sufficiente resistenza, sia allo stato asciutto che dopo imbibimento, in relazione alle
speciali condizioni dell’opera a cui sono destinati.

Per le altre caratteristiche valgono le «Norme per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione» approvate con R.D. 16.11.1939, n. 2232 e le Norme UNI vigenti.

L’'impresa potra prelevare le pietre occorrenti alla esecuzione dei lavori appaltati dai materiali
provenienti dagli scavi purché dalla direzione lavori siano ritenuti, con giudizio insindacabile, atti allo
scopo.

Nessun compenso od aumento di prezzo l'impresa potra pretendere nel caso che tale
prelevamento non fosse consentito e per gli altri maggiori scavi e trasporti che si rendessero necessari
per sostituire dette pietre provenienti dagli scavi con altre estratte da cave di prestito.

Art.12 Ghiaia e pietrisco

Le ghiaie e i pietrischi da impiegarsi nella confezione dei calcestruzzi debbono rispettivamente
provenire od essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose né gelive.

Devono essere esenti da sostanze estranee, da parti polverulente o terrose e, quando non lo siano,
devono essere lavati ripetutamente in acqua dolce e limpida fino a che presentino i requisiti anzidetti;
devono pure essere esenti da salsedine quando siano destinati a calcestruzzi per opere di fondazione o
subacquee.

Devono inoltre essere costituiti da elementi di forma pressoché rotonda e di grossezze assortite.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori la serie di crivelli di cui alle
norme di unificazione:

UNI 2333 - Lamiere lavorate per crivelli di controllo;

UNI 2334 - Crivelli di controllo e relativi fondi e coperchi salvo speciali e diverse prescrizioni del
contratto, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per calcestruzzo devono essere rispetto ai crivelli UNI
2334:

passanti da quello di 71 mm e trattenuti da quello di 40 mm se si tratta di lavori correnti di
fondazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimento di scarpa e simili;

passanti da quello di 40 mm e trattenuti da quello di 25 mm se si tratta di volti di getto di un certo
spessore;

passanti da quello di 25 mm e trattenuti da quello di 8 mm se si tratta di cappe di volti o lavori in
cemento armato od in pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare da quello di 8 mm salvo
quando vanno impiegati in cappe di volte o in lavori in cemento armato od in pareti sottili, nei quali casi
sono ammessi anche elementi piu piccoli.
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Per i lavori stradali si precisa che i materiali litoidi ad elementi approssimativamente poliedrici,
con spigoli vivi, ottenuti per frantumazione di pietrame e ciottoli, costituiscono gli aggregati grossi, che
a seconda delle dimensioni, si classificano come pietrisco, pietrischetto, graniglia.

A frantumazione avvenuta, rispetto a crivelli UNI 2334 essi debbono essere: per il pietrisco
passanti a quello di 60 mm e trattenuti da quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di 25 e
trattenuti da quello di 10 mm; per la graniglia normale, ottenuta anche da frantumazione di ghiaia,
passanti al crivello da 10 mm e trattenuti da quello da 5 mm; per la graniglia minuta (moniglio),
passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.

Art.13 Sabbia

La sabbia da adoperarsi per la confezione delle malte e dei calcestruzzi potra essere:
* difiume;
* dicava.

E escluso in modo assoluto I'impiego di sabbia di mare, anche se l'uso di questa sia -nella zona-
consuetudinario.

Le sabbie di fiume non dovranno essere troppo fini né granulari di uniforme grandezza. Saranno
percio un po’ grosse, ruvide al tatto, stridenti tra le ditta. Dovranno essere pulite e scevre da sostanze
argillose, terrose e melmose.

Le sabbie di cava potranno essere impiegate, purché provenienti da cave pulite da materiale sano
e non disgregabili. Queste sabbie dovranno essere lavate, tutte le volte che sia riconosciuto necessario
dal Direttore dei Lavori, per eliminare le materie nocive.

Le sabbie artificiali proverranno dalla frantumazione di materiale calcareo, siliceo, granitoso e
basaltico, con esclusione di materiale tufaceo, gessoso, marnoso e comunque di rocce non sane o
compatte o troppo tenere.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori gli stacci di cui alle norme di
unificazione:

UNI 2331 - tele metalliche per stacci di controllo;

UNI 232 - stacci di controllo e relativi fondi e coperchi.

La dimensione massima dei grani di sabbia non dovra superare i 5 mm.

La sabbia, ai soli effetti della scelta dell’assortimento piu opportuno, si distinguera, rispetto agli
stacci UNI 2332 in:

* sabbia grossa - grani da 2 a 5 mm: passante da quello da 5 mm e trattenuti da quello da 2
mm;

* sabbia media - grani da 0,5 a 2 mm: passante da quello da 2 mm e trattenuta da quello
da 0,5 mm;

* sabbia fina - grani minori di 0,5 mm: passante da quello da 0,5 mm.

Per calcestruzzi si adottera sabbia, con prevalenza di grani grossi e medi e una minore quantita
(1/4 circa) di sabbia con grani fini.

Per la formazione delle malte per gli intonaci e cappe, la sabbia dovra essere tutta passante al
setaccio 0,5 mm e dare sul setaccio 0,075 mm un residuo pari al 30%.

In caso di costruzione di particolari strutture in calcestruzzo cementizio semplice o armato,
potranno essere date dal Direttore dei Lavori opportune prescrizioni granulometriche per gli inerti
senza che percio 'assuntore abbia a pretendere speciali compensi perché gia ritenuti compresi nel
prezzo d’elenco per i calcestruzzi.

Art.14 Calci

Le calci aeree e le calci idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di cui alle «Norme per
I'accettazione delle calci» con R.D. 16 novembre 1939, n. 2231 e D.M. 31.08.1972.

Art.15 Leganti idraulici
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[ cementi (leganti idraulici) dovranno essere stagionati, forniti nell'imballaggio originale e
rispondenti ai requisiti di cui alla legge 26.05.1965, n. 595, D.M. 03.06.1963 e D.M. 31.08.1972. Essi
devono inoltre essere dotati di certificato di conformita rilasciato secondo quanto prescritto dal D.M.
14/01/2008

Art.16 Acqua

L’acqua per l'esecuzione dei lavori e delle prove delle condotte dovra essere provveduta
dall’Appaltatore e dovra essere limpida, dolce e priva di sostanze organiche e non contenere colori e
solfati in percentuale dannosa.

L’acqua utilizzata per I'impasto dei calcestruzzi dovra inoltre essere conforme alla norma UNI EN
1008:2003 secondo quanto prescritto dal D.M.14/01/2008

Art.17 Laterizi

[ laterizi dovranno essere in pasta fina, compatta ed omogenea, scevri nella massa di sassolini e
altre impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e
uniforme; avere conveniente grado di cottura, cosi da dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire
I'acqua per immersione; asciugarsi all’aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non sfiorire sotto
I'influenza di agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; essere suscettibili di un
sufficiente grado di adesivita alle malte.

[ laterizi debbono essere durevoli rispetto all’azione del gelo e non contenere solfati alcalini oltre i
limiti di 0,5 e 0,2 per mille di anidride solforica, a seconda che si tratti di materiale sagomato e pressato
per facce a vista.

[ mattoni debbono essere di lunghezza doppia della larghezza; debbono presentare, sia allo stato
asciutto che dopo completa inibizione dell’acqua una resistenza allo schiacciamento di almeno kg 100
per centimetro quadrato quando si tratta di mattoni destinati alla costruzione di fabbricati e di opere
d’arte di secondaria importanza, e di almeno kg 150 per c¢cm quadrato quando siano destinati alla
costruzione di volte e di opere d’arte principali o alla formazione di paramenti: salvo sempre le
maggiori resistenze che fossero richieste caso per caso dal Direttore dei Lavori; senza che cio comporti
pagamento di speciali compensi.

Per altre caratteristiche valgono le «Norme per l'accettazione dei materiali laterizi» approvate
con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e le norme UNI vigenti.

Art.18 Pietre artificiali per pavimenti

[ materiali laterizi per pavimenti, oltre ai requisiti generali richiamati per i laterizi al primo e
secondo capoverso devono presentare un “coefficiente di abrasione” non maggiore:

di 7 nelle pianelle comuni;

di 5 nelle pianelle pressate;

di 1 nelle pianelle greificate, ritenuto come “coefficiente di abrasione” altezza in millimetri dello
strato abraso, sotto la pressione di kg 0,10 per cmgq, dopo il percorso di 1.000 metri di una mola di ghisa
con sabbia litografica inumidita.

[ materiali di conglomerato artificiale cementizio per pavimenti devono risultare di accurata
fabbricazione secondo le migliori regole dell’arte. Debbono presentare uno strato superficiale resistente
alla abrasione, dello spessore minimo, anche in corrispondenza delle striature ed impressioni:

- di 4 mm nelle mattonelle di cemento armato o pressato, nei lastroni pure di
cemento;
- di 5 mm nelle marmette o marmettoni di cemento o mosaico.

Il coefficiente di abrasione non deve essere maggiore:

- di 3 ovvero di 2 per le mattonelle a mano o pressate di cemento a seconda che
vengano impiegate in pavimenti interni di abitazioni, oppure in pavimenti per sale di
macchine, marciapiedi, atri e simili, soggetti a transito molto intenso;
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- di 2 per le marmette di cemento o mosaico e per i lastroni pure di cemento.
Per le altre caratteristiche valgono le «Norme per 'accettazione dei materiali di pavimentazioni»
approvato con R.D. 16.11.1939, n. 2234 e le norme UNI vigenti.

Art.19 Acciaio

L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature
deve essere rispondente alle norme riportate nello specifico disciplinare.

Art.20 Acciaio trafilato e laminato a caldo

L’acciaio dolce (ferro omogeneo), semiduro e duro in barre laminate a caldo per cemento armato
dovra essere privo di difetti di fusione e laminazione, senza screpolature, bruciature o altre soluzioni di
continuita e rispondere alle norme vigenti, all'inizio della costruzione, per i materiali ferrosi, D.M.
30.05.1972; D.M. 16.06.1976 e D.M. 26.03.1980 e successive modifiche, nonché a quanto prescritto al
punto 11.3.1 del D.M. 14/01/2008.

Le caratteristiche e le modalita di impiego nei conglomerati cementizi armati degli acciai ad
aderenza migliorata dovranno rispondere ai disposti del D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.2. L’acciaio
laminato a caldo in barre, mojette e profilati per lavori in ferro e diversi dovra essere esente da cretti,
scaglie, paglie od altri difetti tali da essere causa di inconvenienti nell'impiego dei laminati stessi e
rispondente alle norme vigenti, all'inizio della costruzione per le prove dei materiali ferrosi.

Art.21 Legnami

[ legnami di qualunque specie da impiegarsi in opere stabili devono essere provveduti dalla piu
scelta qualita della categoria prescritta, diritti, sani, di fibra pure diritta e compatta, senza nodi o gruppi
viziosi, scevri di fradiciume, fenditure e di qualunque altro difetto nocivo alla esecuzione, alla resistenza
e durata delle opere.

[ legnami devono essere atterrati nella stagione piu propizia a norma della loro essenza, tagliati
almeno da un anno, salvo quelli destinati ad opere di fondazione, che a seconda della loro specie e delle
circostanze possono essere di taglio piu recente: i legnami per i pali di fondazione debbono essere di
fresco taglio.

[ legnami destinati alla costruzione dei serramenti, dei pavimenti ed altre simili opere minute o di
finimento, devono avere per lo meno tre anni di sega.

Il tavolame deve essere ricavato dalle travi piu diritte affinché le fibre non riescano tagliate dalla
segatura e non si ritirino nelle connessure.

[ legnami rotondi devono essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla
superficie recidendone i nodi, la differenza tra i diametri delle estremita non deve oltrepassare i 15
millesimi della loro lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossamente squadrati od a spigolo smussato, I’alburno in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo devono essere lavorati e squadrati a sega con diverse facce esattamente
spianate e senza rientranze o risalti e con spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, ne smussi di sorta,
neppure minimi.

Per le altre caratteristiche valgono le «<Norme per 'accettazione dei legnami» approvate con D.M.
30.12.1912 e le norme UNI vigenti.

Art.22 Idrofughi

Gli idrofughi da addizionare alle malte, dovranno dare agli intonaci una efficiente e dura
idrorepellenza che, pur respingendo l’acqua, mantenga agli intonaci la loro porosita; non dovranno
avere nessuna influenza sulle qualita meccaniche e sul tempo di presa delle malte, ne dovranno

Ing. Fabio Cambula - SASSARI

Pag. 11 di 32



COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
“Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank, ospitante la scuola secondaria di I° grado in via Porrino”
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

modificare I'aspetto ed il colore degli intonaci; dovranno essere appropriati alle qualita di malta cui
andranno addizionati.

Nell'uso degli idrofughi dovranno essere rispettati i suggerimenti di applicazione indicati dalle
rispettive Ditte produttrici.

La marca e la qualita degli idrofughi dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto al
Direttore dei Lavori, allegando le note esplicative fornite dalla ditta produttrice.

Al Direttore dei Lavori & riservata la facolta di approvare o meno il tipo di idrofugo da impiegare,
restando perd all’Appaltatore stesso la responsabilita della eventuale non idoneita dell'idrofugo agli usi
cui e destinato e della perfetta riuscita del lavoro sotto ogni riguardo.

L’idrofugo dovra pervenire in cantiere in recipienti o confezioni originali e con I'indicazione della
qualita, della marca e della Ditta produttrice.

[ recipienti o le confezioni dovranno essere aperti solamente al momento dell'impiego del
materiale, pertanto & vietato I'impiego di materiale contenuto in recipienti o confezioni comunque
manomessi; questi recipienti o confezioni dovranno essere allontanati subito dal cantiere.

Le caratteristiche e le modalita di impiego nei conglomerati cementizi armati degli acciai ad
aderenza migliorata dovranno comunque rispondere ai disposti della legge 05.11.1971 n. 1086 e del
26.03.1980 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle Nuove Norme
tecniche sulle costruzioni (D.Min. infrastrutture del 14 gennaio 2008).

Art.23 Materiali elettrici

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e avere caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante 1'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.

Per i materiali la cui provenienza é prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale,
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.

In merito alla scelta dei materiali € raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque
a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni
d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.

Art.24 Pavimentazione di marciapiedi

La pavimentazione di marciapiedi o spazi pedonali in genere, dovra essere eseguita con PIETRINI
DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su
massetto in calcestruzzo gia' predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti
con beverame di cemento con pietrini colori giallo e verde.

Art.25 Rete elettrosaldata

La rete elettrosaldata per la realizzazione di strutture in c.a. & costituita da barre di acciaio B450C
conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli
standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra
per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Dovra essere effettuata con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 15x15.
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Art.26 Taglio a sezione obligata

[ taglio dovranno essere realizzati a sezione obbligata o tramite apertura in breccia di struttura in
c.a., da eseguirsi con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, comprese le segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita’ degli operai e di terzi, le eventuali armature per
puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Verranno
valutati per il volume effettivo di struttura da asportare. Dovranno essere realizzati con l'impiego di
martello perforatore o altro attrezzo elettromeccanico a percussione.

Art.27 Rimozioni pavimentazioni in mattoni

Le rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., dovra essere realizzata con la rimozione
della malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm e 'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Art.28 Demolizioni di massetti in calcestruzzo non armato

Le demolizioni di massetti continui in calcestruzzo non armati, dovranno essere eseguite a mano
e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Sono compreso l'avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro 'ambito di cantiere, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato. Con altezza fino a 10 cm

Art.29 Rimozione infissi in ferro o alluminio

Le rimozione di infissi in ferro o alluminio, comprende l'eventuale parte vetrata, il telaio, il
controtelaio, I'eventuale smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi. Sono compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato
all'uopo entro I'ambito del cantiere. E’ escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' I'eventuale
onere per il conferimento a impianto autorizzato. Verra valutata per la superficie effettiva rimossa e per
una superficie fino a 3,01 mq e oltre i 5 mq.

Art.30 Risanamanento di calcestruzzi

Il risanamento di calcestruzzo dovra essere realizzato mediante le demolizioni di tutte le parti
friabili, incoerenti o in fase di distacco. La spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate
con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente degradate e sfarinanti. La pulizia del
sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti. L’applicazione di malta cementizia
anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a
pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche
allegate al prodotto. Un accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con
microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche
idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti,
posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al
prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2.

L'accesso agli elementi da ristrutturare dovra essere effettuato mediante scala aerea dotata di
cestello e di sistemi di sicurezza previsti dalle leggi vigenti, ad altezze compre tra 3,00 e 8,00 m.

Art.31 Formazione e chiusura tracce per tubazioni

La formazione e la chiusura di tracce per l'incasso delle tubazioni di impianto idrico,
riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture,
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verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4.
compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia. compreso lo
sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato. esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc. valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo.

Art.32 Nuovi infissi in alluminio e vetro camera

[ nuovi infissi (finestre) dovranno essere A TAGLIO TERMICO IN PROFILATI ESTRUSI DI
ALLUMINIO ANODIZZATO TIPO "ALLCO EXPERT 51" o similare, A GIUNTO APERTO FINITURA
LACCATA RAL BIANCO PERLA completa di vetrocamera antisfondamento di mm 6/7-15-6/7 mm K 1.1
gas Argon, conforme alle norme UNI vigenti, basso emissivo, realizzata con profilati di alluminio estrusi:
lega EN AW - 6060 (EN573-3 e EN 755-2) e possibilita di apertura tradizionale o a vasistas, ad uno o
due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento.

Ove previsto, oltre all'infisso dovra essere sostituito il cassonetto e la tapparella, con
caratteristiche analoghe a quelle esistenti.

Gli infissi dovranno essere messi in opera utilizzando il controtelaio esistente gia fissato alle
murature, includendo le eventuali opere murarie integrative e la registrazione dell'infisso, da
computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mgq, con misurazione esterno telaio.
Alluminio finitura RAL BIANCO PERLA

Art.33 Prova dei materiali da costruzione

L’Appaltatore ha I'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione
impiegati o da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni al
Gabinetto di prova -ufficialmente riconosciuto- prescelto dall’Amministrazione e pagando altresi le
relative tasse nonché ogni spesa occorrente per il rilascio dei certificati di prova.

Le prove sui materiali, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato nel D.M.
14/01/2008, possono essere effettuate da:

- Laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n. 89/106/CEE;

- Laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;

- Altri laboratori, dotati di adeguata competenza abilitati dal Servizio Tecnico
Centrale.

Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli Uffici del’ Amministrazione munendoli
di suggelli e firme della direzione lavori e dell’Appaltatore nei modi adatti a garantire 'autenticita.

Art.34 Manutenzione pozzetti sifonati di copertura

Nelle coperture a terrazzo, ove previsto, dovranno essere effettuati gli interventi di
MANUTENZIONE DEI POZZETTI SIFONATI A PAVIMENTO E DEL RACCORDO AL DISCENDENTE PER LA
RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE. L'azione dovra comprendere lo smontaggio del chiusino,
I'asportazione della pavimentazione e del sottofondo per una superficie di 50x50 cm, la pulizia e
impermeabilizzazione della superficie grezza aderente allo scarico con guaina bituminosa armata di
spessore 4 mm e il successivo ripristino del massetto di sottofondo con misto di sabbia e cemento e
della pavimentazione con pannelli sandwich o piastrelle identiche a quelle esistenti con pendenza atta a
per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche all'interno dei pluviali. Inclusa la verifica di
tenuta idraulica del raccordo al discendente e I'eventuale sostituzione del tratto interno alla muratura
qualora non idoneo, il riposizionamento del bocchettone a pavimento se ritenuto idoneo e funzionale
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dalla D.L. o I'eventuale sua sostituzione con nuovo in polipropilene di dimensioni pari o superiori a
quelle dell'esistente.

Art.35 Sostituzione o integrazione dei discendenti pluviali

Ove previsto, dovranno essere sostituiti o integrati con spezzoni idonei i discendenti pluvialj,
mediante tubazioni di PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, CONFORMI ALLE uni-en
1401 e dati in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
diametro 100 mm

MODALITA DI ESECUZIONE DEI MANUFATTI IN OPERA

Art.36 Muratura a secco e riempimento di pietrame a secco e vespai

[ muri a secco devono eseguirsi con pietre il piu possibile di forma regolare, collegate nel miglior
modo fra loro rinzeppandone i vani con scaglie conficcate con il martello, e scegliendo per le facce viste
e specialmente per coronamento le pietre di maggiori dimensioni con rientranza non minore di cm 30.
Il parametro delle facce viste deve essere eseguito a superficie regolare secondo le forme prescritte,
cercando di limitare, il piu possibile, i vani fra le pietre, e riempiendo i vani stessi con le scaglie battute
con il martello.

[ riempimenti di pietrame a secco per le fognature, banchettoni di consolidamento e simili devono
essere formati con pietre da collocarsi in opera ad una ad una, sistemandole a mano.

[ vespai, sottoplatee, pavimenti e simili devono essere costruiti con pietrame a secco assestato a
mano in mutuo contrasto, i cui vuoti devono essere in comunicazione con l'esterno attraverso fori nei
muri perimetrali.

Art.37 Composizione delle malte

Le malte saranno costituite secondo le prescrizioni impartite dalla direzione lavori per ciascuna
opera nei tipi e nelle proporzioni indicate nell’elenco dei prezzi. Resta in facolta della direzione lavori di
variare -in piu o in meno- tali proporzioni e I’Appaltatore dovra uniformarsi agli ordini ricevuti, salvo il
diritto alle conseguenti proporzionali variazioni di prezzi in relazione al maggiore quantitativo di
cemento aggiunto e non altro, sempre nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 14/01/2008.

Per mantenere l'indicata proporzione fra i componenti delle malte, la sabbia e la calce saranno
misurate ad ogni impasto mediante apposita cassa di forma geometrica e delle dimensioni che saranno
prescritte. Detta cassa dovra essere fornita e mantenuta a spese dell’Appaltatore. In essa la sabbia non
dovra essere compressa ne bagnata. Il cemento pozzolanico o ferrico-pozzolanico sara misurato a peso.

La manipolazione delle malte, se fatta a mano, dovra sempre eseguirsi sopra aree di costruzione
muraria o pavimento di legno.

La malta sara preparata mescolando i materiali a secco, a piu riprese ed impastandoli in seguito
con ogni cura e con la massima rapidita possibile dopo aver aggiunto la quantita di acqua strettamente
necessaria per i diversi usi ai quali le malte devono servire.

La manipolazione deve essere continuata sino a che venga ottenuto un impasto omogeneo che
non presenti all’occhio alcuna separazione dei diversi materiali, le malte si dovranno confezionare man
mano che occorrono e nella sola quantita che puo essere immediatamente impiegata. Quelle che per
qualsiasi ragione non avessero immediato impiego, devono essere gettate in rifiuto.

Art.38 Murature di pietrame con malta
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Le murature di pietrame con malta, sia in fondazione che in elevazione, saranno eseguite con
scapoli di pietrame delle maggiori dimensioni consentite dagli spessori delle masse murarie, spianati
grossolanamente nei piani di posa e allettati con malta.

Le pietre diligentemente pulite saranno poste in opera a mano, seguendo le migliori regole
dell’arte e facendo progredire la muratura a strati orizzontali di conveniente altezza concatenati nel
senso dello spessore del muro ed evitando la corrispondenza delle connessure tra due corsi consecutivi.

Gli spazi vuoti che vengono a formarsi per la irregolarita delle pietre saranno riempiti con piccole
pietre che non si tocchino mai a secco ne lascino spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori
dimensioni, con le facce esterne rese piane e regolari in modo da costruire un paramento rustico di
faccia vista e si disporranno negli angoli le pietre piu grosse e regolari. Quando la muratura debba avere
un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovra risultare, con opportuni accorgimenti,
perfettamente concatenato con il detto rivestimento nonostante la diversita dei materiali.

Per la faccia vista della muratura di pietrame potra essere prescritta l'esecuzione della
lavorazione ad opera incerta o mosaico greggio.

In tal caso il pietrame, scelto diligentemente, in dimensioni mai minori di cm 25, dovra essere
sbozzato sulla faccia vista dei singoli pezzi con il martello in modo da rendere la superficie
approssimativamente piana ed a figura poligonale, facendo combaciare le pietre tra loro regolarmente,
senza interposizioni di scaglie, e curando che alla prova del regolo le murature non presentino
rientranze o sporgenze maggiori di mm 25.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura delle connessure dovra essere fatta con nuova malta
previa raschiatura e pulitura delle stesse curando che questa penetri bene all'interno, comprimendola e
lisciandola con apposito ferro in modo che il contorno dei conci sul paramento, a lavoro finito, si disegni
nettamente e senza sbavature.

Art.39 Calcestruzzo semplice e armato

by

Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ’Appaltatore e tenuto all’osservanza
delle «<Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche» di cui al D.M. 14/01/2008.

Art.40 Calcestruzziin genere

[ calcestruzzi saranno eseguiti con inerti di almeno tre classi vagliati, la cui composizione
rispondera alla curva granulometrica prescritta, che di massima sara:

P=?i/E><10O
D

ove «P»e il peso percentuale del passante al setaccio di foro «d» (cemento compresso) e «D» & il
diametro massimo dell'inerte.

In ogni caso la composizione granolumetrica degli aggregati ed il rapporto acqua-cemento
saranno oggetto di sperimentazioni preliminari che l'impresa si obbliga ad effettuare, sotto la
sorveglianza della direzione lavori, a sue spese presso Laboratori Ufficiali. Il cemento sara di norma
Portland o pozzolanico e d’alto forno e, del tipo 325 o 425 a seconda della necessita d'impiego e delle
prescrizioni della direzione lavori.

[ calcestruzzi vengono individuati tramite la resistenza caratteristica a compressione Rck, a 28
giorni di stagionatura.

Per la resistenza caratteristica, controlli di qualita del conglomerato, prelievo dei campioni,
valutazione preliminare della resistenza, controllo di accettazione e prove complementari si rimanda
all’allegato 2 del D.M. 26.03.1980 e al cap. 11 del D.M. 14/01/2008.

Se una prescrizione del “controllo di accettazione” non risultasse rispettata si dovra procedere ad
un controllo teorico e/o sperimentale sulla sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di
conglomerato non conforme, sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una
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verifica del conglomerato messo in opera mediante le prove complementari ove esistessero o con
prelievo di provini del calcestruzzo indurito messo in opera (es. carotaggi) o con I'impiego di altri mezzi
di indagine. Ove ci0 non fosse possibile ovvero i risultati di tale indagine non risultassero
tranquillizzanti, la direzione lavori avra la facolta di dequalificare l'opera, far eseguire lavori di
consolidamento ovvero ordinare la demolizione ed il rifacimento della struttura stessa, il tutto a carico
ed oneri dell'impresa.

[ controlli di accettazione sono assolutamente obbligati ed il Collaudatore & tenuto a controllare la
validita ove ci0 non fosse, il Collaudatore & obbligato a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del conglomerato seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino
rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

La procedura prevista e integralmente estesa alla produzione di serie in stabilimento, il cui
Direttore e responsabile del rispetto delle norme. Per i calcestruzzi preconfezionati vale, per quanto
non in contrasto con le Norme tecniche vigenti all’atto della esecuzione delle opere, 1a UNI 7143 (aprile
1979).

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con mezzi meccanici, possibilmente in
impianti di betonaggio centralizzato, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dalla direzione
lavori. L'impasto dovra risultare di consistenza omogenea, uniformemente coesivo (tale cioé da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi) e lavorabile (in
maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo aver eseguito la
vibrazione).

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con l'impiego di acqua maggiore di quanto previsto
nella composizione del calcestruzzo. La direzione lavori potra consentire, previa approvazione del tipo
proposto dall'impresa, 'impiego di aeranti e plastificanti in misura non superiore al 5% del peso del
cemento.

Per I'impiego di tali sostanze I'impresa non avra diritto ad alcun compenso od indennizzo oltre al
prezzo del calcestruzzo.

I trasporto del calcestruzzo al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei ad
evitare la separazione dei singoli componenti e comunque ogni possibilita di deterioramento del
calcestruzzo medesimo. Il getto verra eseguito con ogni cura e regola d’arte, con attrezzature idonee ed
atte ad evitare la segregazione, dopo aver preparato accuratamente e verificato i piani di posa, le
casseforme, i cavi da riempire, ed in maniera che le strutture abbiano a risultare perfettamente
conformi ai particolari costruttivi approvati e alle prescrizioni della direzione lavori.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento.

[ getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseformi da parte della
direzione lavori.

Le superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza
concavita, risalti, nidi di ghiaia, sbavature ed irregolarita di sorta, tali comunque da non richiedere alcun
tipo di intonaco, ne tanto meno spianamenti, abbozzi o rinzaffi.

Pertanto, le casseforme dovranno essere preferibilmente metalliche, oppure se di legno, rivestite
in lamiera; saranno tuttavia consentite casseforme di legno non rivestite, purché il tavolame e le
relative fasciature ed armature siano perfettamente connesse e lisciate in modo da conseguire tale
risultato.

L’assestamento in opera verra eseguito per qualunque tipo di calcestruzzo mediante vibrazione
ad alta frequenza, con idonei apparecchi approvati dalla direzione lavori. All'uopo il getto sara eseguito
a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai 50 cm resi dopo la vibrazione.

Tra le successive riprese del getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze di
aspetto. Nel caso di interruzione dei getti per un periodo superiore a 24 ore, la ripresa potra effettuarsi
solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con
malta liquida dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc di sabbia.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la qualita.
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A getto ultimato, in particolare dei rivestimenti e delle strutture sottili, sara curata la stagionatura
in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici, usando tutte le cautele ed impiegando i
mezzi piu idonei regolarmente approvati dalla direzione lavori. Durante il periodo di presa ed
indurimento i getti saranno riparati da possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

[ calcestruzzi aventi funzioni di contenimento di acqua dovranno essere impermeabili sotto i
carichi di esercizio e non dovranno dar luogo a trapelazioni, gocciolamenti e trasudi. Per ottenere cio
I'impresa dovra usare ogni accorgimento (in particolare nella granolumetria, nella costipazione, nelle
riprese) e potra impiegare anche additivi purché approvati dalla direzione lavori: questi restano a suo
completo carico, come pure tutti gli interventi ed intonaci speciali successivi che si rendessero necessari
per assicurare 'impermeabilita, sempre previa approvazione della direzione lavori.

Ove la direzione lavori richiedesse che le strutture in calcestruzzo venissero rivestite sulla
superficie esterna con paramenti speciali in pietra, i getti dovranno procedere contemporaneamente al
rivestimento ed essere eseguiti sempre mediante vibrazioni, in modo da assicurare 1'assoluta solidita
tra getto e paramento.

La direzione lavori si riserva di effettuare detrazioni nel caso di getti difettosi, restando a carico
dell'impresa ogni ripresa, fratazzatura, spennellatura o intonacatura. Tali applicazioni potranno essere
effettuate solo sul calcestruzzo appena sformato dopo non piu di trenta ore dal getto. Superato tale
limite di tempo ogni applicazione potra essere effettuata solo impiegando gli additivi o materiali
particolarmente atti ad assicurare una perfetta adesione sul getto (resine epossidiche, emulsioni
viniliche e simili) sempreché la direzione lavori non ordini la demolizione dell’opera.

Art.41 Opere in cemento armato

Oltre a quanto prescritto nel precedente articolo, per I'esecuzione delle opere in c.a. I'impresa
dovra attenersi, oltreché alle norme contenute nel D.M. 31.08.1972 per l'accettazione dei leganti
idraulici, e dei materiali ferrosi, a quelle del vigente D.M. 14/01/2008 ed alle eventuali altre
disposizioni emanate dalle competenti autorita (circolari della presidenza del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, A.N.A.S,, etc.).

Tutte le strutture in cemento armato facenti parte dell’'opera appaltata saranno eseguite in base a
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e particolari costruttivi e da una relazione, redatti e
firmati da un ingegnere specialista, che I'impresa dovra presentare a propria cura e spese alla direzione
lavori entro il termine che le verra prescritto.

Detto ingegnere eseguira i calcoli attendendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed
allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite.

La redazione dei calcoli statici deve essere preceduta da indagini geotecniche (ove non fossero
sufficienti quelle geologiche effettuate in sede di progettazione) da eseguirsi secondo le istruzioni
contenute nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore n. 3797 del 06.11.1967 e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, per accertare le
caratteristiche dei terreni interessati dalle fondazioni, in maniera da attingere tutti quegli elementi utili
per il dimensionamento ed il calcolo delle fondazioni stesse delle eventuali opere di sostegno delle
terre, nonché per determinare il loro piano di posa.

Nella redazione dei calcoli dovranno essere rispettate le indicazioni delle norme tecniche di cui al
D.M. 14/01/2008 ed a quelle riportate nella circolare dei Lavori Pubblici 09.11.1978 n. 18591 e
successive modifiche e integrazioni.

L’esame e la verifica da parte direzione lavori dei progetti delle varie strutture in c.a. non esonera
in alcun modo l'impresa dalle responsabilita che le derivano per legge e per le previste pattuizioni dal
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla
direzione lavori nell’esclusivo interesse della Amministrazione Appaltante, I'impresa rimane unica e
completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che
per la qualita dei materiali e la loro esatta esecuzione; di conseguenza, essa dovra rispondere degli
inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza potessero
risultare.
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Art.42 Acciai per cementi armati

Dovranno essere obbligatoriamente ad aderenza migliorata e corrispondere ai tipi indicati al
punto 11.3.2 del D.M. 14/01/08, e piu precisamente:

B 450 C - per barre nei diametri compresi tra 6 e 40 mm (consigliato)

B 450 A - per barre nei diametri compresi tra 5 e 10 mm (con minore duttilita)

L’acciaio in rotoli € ammesso

Le tolleranze dimensionali per le sezioni sono indicate dalle Norme al punto 11.3.2.8 ossia del 6%
per diametri fra 5 e 8 mm e del 4,5% fra 8 e 40 mm.

I diametro e valutato considerando la barra liscia equivalente per la quale si intende
convenzionalmente un peso specifico pari a 7,85 kg/dmc.

Gli acciai dei tipi come sopra richiamati dovranno possedere le seguenti proprieta, da accertare in
conformita a quanto prescritto dalla UNI EN ISO 15630-1: 2004:

Tensione nominale di snervamento (fy nom) - 450 N/mmq

Tensione nominale di rottura (ft nom) - 540 N/mmq

Inoltre devono possedere i requisiti minimi indicati nelle tabelle 11.3.Ib (acciaio B450C) e 11.3.1c
(acciaio B450A).

Tutte le forniture di acciaio devono essere dotate di Marcatura CE oppure devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e devono essere
sottoposte all’accertamento da parte del Direttore dei Lavori.

La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire sia in cantiere, sotto la vigilanza della
Direzione Lavori che nei centri di trasformazione (se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7 delle
NT 2008).

Art.43 Paratie e casseri in legname per fondazioni

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o
tavoloni infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommita, della qualita e
dimensioni che saranno prescritte. | tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto 'uno con I'altro;
ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve
essere dall’Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare
tutti i guasti che devono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare tutti i guasti che
possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere muniti di
puntazze di ferro quando il Direttore dei Lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine,
recidendone la parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente
penetrare nel suolo.
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OPERE E STRUTTURE IN MURATURA

Art.44 malte per murature

La malta da muratura deve soddisfare i requisiti contenuti nel DM 14 Gennaio 2008, cap. 11, par.
10, punto 2, e puo essere confezionata in modo da garantire una determinata prestazione (a prestazione
garantita) oppure indicando i quantitativi dei singoli componenti (a composizione prescritta).

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita
dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il
fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita perla determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate
nel citato D.M. 14/01/2008.

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalita
riportate nella norma UNI EN 1015-11:2007, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate
qualora la loro resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto nella
tab.11.10.111 del D.M. 14/01/2008.

Art.45 murature in genere: criteri generali per I'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle
volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiave delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a
doppio T; le testate delle travi (dilegno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro
non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di
stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- peril passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

- leimposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate,
ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

[ mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo
che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

[ giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od
alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere
per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme,
disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con
precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e,
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
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Le sordine, gli archi, le piattabande ele volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non
dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

[lavori di muratura, qualunque siail sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi
centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le imposte per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite
sagome, secondo quanto verra prescritto.

La direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in
relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un
opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Art.46 Impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita a quanto previsto
nel cap.11.2 del decreto ministeriale 14 Gennaio 2008.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

L’acqua di impasto, ivi compresa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN
1008: 2003ed il quantitativo deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma UNI EN 934-2

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi confezionati con processo industrializzato si fa riferimento alle prescrizioni
contenute nel cap. 11.2.8 delle D.M. 14/01/2008.

Art.47 Controlli sul Conglomerato Cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto nel capitolo 11.2.2 del DM
14/01/2008.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
quanto specificato nel suddetto Decreto.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: valutazione preliminare
della resistenza, controllo di produzione, controllo di accettazione, prove complementari.

[ prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel cap 11.2.5 del succitato decreto ed alla
presenza del Direttore dei Lavori.
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Art.48 Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale 1'Appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nel DM 14 gennaio 2008 al cap. 4.1, con eventuale riferimento alle norme UNI EN 13670-1:
2001. In particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta
umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in operail conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad
opportune cautele;

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente
sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare 1'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;

) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio
non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto
4.1.2.1.8. del Decreto Ministeriale 14/01/08. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non
possono essere effettuate a caldo;

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso disolette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi
e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le
solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi.
Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno
una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a
quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie
ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non
deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze
progettuali e costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Art.49 Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato e
Calcestruzzo Armato Precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel DM 14/01,/2008.

Nelle zone sismiche valgono le norme specifiche presenti nel succitato decreto.

Tuttii lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base
ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere
redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che 1'Appaltatore dovra presentare alla
direzione dei lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti
parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta,
all'atto della consegna dei lavori.
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L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle
responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Art.50 Conglomerati per i getti in opera.

Si dovra studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la
formazione di nidi di ghiaia e per ridurre I'entita delle deformazioni differite.

Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovra superare 1/5 dello spessore minimo delle
nervature ne la distanza netta minima tra le armature.

Il getto deve essere costipato in modo da garantire I'avvolgimento delle armature e I'aderenza sia
con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.

COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materia, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito, nonché nel collocamento. nel luogo esatto
di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo esser stato collocato,
essendo 1'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere recati alle
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al
loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o
assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale o del manufatto.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art.51 Misurazione dei lavori

[ lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto ed in base a quanto prescritto
dall'art.<Misurazione dei lavori> delle Norme Generali.

Art.52 Demolizioni di opere in c.a 0 muratura

Nei prezzi delle demolizioni sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavoro, sia che

venga eseguita in fondazione che in elevazione e, comunque, senza uso di mine.
In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature

eventualmente occorrenti.

La demolizione di fabbricati, di ogni tipo e struttura, verra compensata a metro cubo effettivo,
valutando le quantita di materiale effettivamente demolito e rimosso.

[ materiali demoliti resteranno di proprieta dell'lmpresa, la quale potra reimpiegare quelli
ritenuti utilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e trasportera alla discarica i materiali non utilizzabili, con
appostio compenso valutato a parte.
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Art.53 Murature in genere e conglomerati cementizi

Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o
armati, verranno misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, escludendo gli
intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati
nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione
ed i vani di volume minore o eguale a mc 0, 20 ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il
maggiore magistero richiesto per la formazione di eventuali fori o feritoie regolarmente disposti, da
realizzare nel numero e nelle posizioni che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori.

Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di Elenco i vari tipi di conglomerato cementizio
armato esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, prescritta secondo il progetto
od ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Nel caso che dalle prove di rottura risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della
resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo l'accertamento che tale valore soddisfa
ancora alle condizioni statiche dell'opera, si provvedera all'applicazione del prezzo d’Elenco
corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrato.

Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella
prescritta secondo progetto od ordinaria  per iscritto dalla Direzione Lavori, non si dara luogo ad
alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in Elenco.

Nei relativi prezzi di Elenco sono compresi in particolare la fornitura a pieé d'opera di tutti i
materiali necessari (inerti, leganti, acqua), la mano d'opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei
casseri per il getto in elevazione di strutture a sviluppo prevalentemente verticale (muri, pilastri,
ecc.), attrezzature e macchinari per la confezione, la posa in opera, la vibratura dei calcestruzzi e
quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte.

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a
cuneo, secondo i tipi approvati dalla Direzione dei Lavori, il relativo onere, compreso quello di
eventuali casseforme, si intende compreso nel prezzo di Elenco per le murature in genere e
conglomerati.

Per l'impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature
espressamente previsto in progetto per particolari esigenze, sara corrisposto solo il costo di detti
materiali. In ogni altro caso, tale impiego sara consentito ma a totale carico dell'lmpresa, previo
benestare della Direzione Lavori.

Art.54 Casseforme - Armature - Varo di elementi prefabbricati

Casseforme, armature di sostegno, centinature e varo di travi prefabbricate saranno compensati
a parte, solo per quanto sia esplicitamente indicato negli articoli di Elenco Prezzi.

A) CASSEFORME
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del
conglomerato cementizio, ad opera finita.

B) ARMATURE

Le armature di sostegno delle casseforme per i getti in conglomerato cementizio, semplice od
armato in elevazione, per opere fino a m 2 di luce retta, sono comprese e compensate coi prezzi relativi
ai detti getti in conglomerato cementizio.

Le armature di sostegno delle casseforme per piattabande e travate, o di sostegno di centinature
per volti, per opere a m 2 di luce retta, sono pure comprese e compensate coi prezzi dei calcestruzzi
semplici od armati.

Le armature di sostegno delle casseforme per piattabande o trovate in cemento armato normale,
o precompresso, o di sostegno delle centinature di archi e volti, quando la luce misurata al piano
d'imposta lungo I'asse mediano dell'opera, o, in caso di sedi separate, lungo I'asse mediano di ciascuna
sede, estesa tra i fili interni dei sostegni (pile, spalle) superii 2 metri, dovranno essere contabilizzate
con i seguenti criteri.
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Per ciascuna luce dell'opera si determinera la classifica dell'armatura in base alla misura della
luce eseguita secondo le modalita sopra menzionate e si applichera il relativo prezzo d’Elenco alla su-
perficie determinata, in proiezione orizzontale, dalla larghezza misurata normalmente all'asse
mediano fra gli sbalzi esterni di ciascuna carreggiata, e dalla lunghezza misurata al piano d'imposta fra
i fili interni dei sostegni di ciascuna luce, lungo 1'asse mediano dell'opera, o, in caso di sedi separate,
lungo 1'asse mediano di ciascuna sede.

Qualora l'altezza media di ogni singola luce, misurata fra il piano d’appoggio della piattabanda, o
della travata, o linea d'intradosso dell'arco e il profilo nero del terreno, sempre sull'asse mediano
dell'opera, o, in caso disedi separate, sull'asse mediano di ciascuna sede, superi l'altezza di m 10, si
determinera l'incremento di prezzo applicando la maggiorazione di cui alla relativa voce d’Elenco,
tante volte quante sono le zone di 5 m superiori ai 10 m di base.

Il prezzo d'Elenco suddetto, con l'eventuale maggiorazione, sara applicato anche per il compenso
delle armature di sostegno delle casseforme per il getto in calcestruzzo di parti a sbalzo di strutture in
elevazione quali ad esempio le orecchie delle spalle di opere d'arte e gli sbalzi laterali delle pile. In tal
caso il prezzo da applicare sara quello corrispondente ad una luce convenzionale uguale a 2 volte la
lunghezza dello sbalzo (misurata lungo 1'asse mediano dello sbalzo tra il filo d'incastro ed il bordo
libero dello sbalzo stesso) e la superficie alla quale detto prezzo dovra essere applicato sara quella
determinata, in proiezione orizzontale, dalla lunghezza dello sbalzo, misurata come sopra precisato, e
dalla larghezza misurata normalmente all'asse mediano dello sbalzo.

Art.55 Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p.

Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del calcestruzzo sia esso del tipo tradizionale per
armature lente ( B450C ), o speciale ad alto limite elastico, verra determinato mediante il peso teorico
corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita superiori alle
prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non
necessarie intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella
commerciale.

Il peso del ferro in ogni caso verra determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioe lo
sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature) e moltiplicando per il peso unitario
determinato in base alle dimensioni nominali ed al peso specifico 7,85 Kg/dm3 indicato nel D.M.
14.01.2008

Il peso dell'acciaio speciale ad alto limite elastico, di sezione anche non circolare sara determinato
moltiplicando lo sviluppo lineare dell'elemento per il peso unitario del tondino di sezione nominale
corrispondente determinato ugualmente in base al peso specifico 7,85 Kg/dm3 . Il peso dell'acciaio per
strutture in cemento armato precompresso con il sistema a cavi scorrevoli sara determinato
moltiplicando lo sviluppo teorico dei cavi, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio,
per il numero dei tondini componenti il cavo e per il peso di questi determinato sull'unita’ di misura. Il
peso dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a fili aderenti sara
determinato moltiplicando lo sviluppo dei fili, compreso tra le facce esterne delle testate della struttura,
per il peso dei fili, determinato sulla unita di misura. Il peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi
precompressi sara determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto delle barre, compreso tra
le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio per il peso unitario della barra calcolato in funzione del
diametro nominale e del peso specifico dell'acciaio di 7, 85 Kg/dm cubi.

Il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature,
sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. Il prezzo dell'acciaio per strutture in cemento
armato precompresso compensa anche:

a) per il sistema a cavi scorrevoli: la fornitura e posa delle guaine, dei fili di legatura delle
stesse guaine, dei ferri distanziatori dei cavi e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi stessi,
le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera ed i mezzi e materiali per la messa in tensione dei
cavi nonché per il bloccaggio dei dispositivi;
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b) per il sistema a fili aderenti: la fornitura e posa in opera dei dispositivi di
posizionamento dei fili all'interno della struttura, degli annessi metallici ed accessori di ogni tipo, la
mano d'opera, i mezzi e materiali necessari per la messa in tensione dei fili, per il bloccaggio degli stessi
e per il taglio, a stagionatura avvenuta della struttura, delle estremita dei fili non annegate nel
calcestruzzo nonché la perfetta sigillatura con malta a 300 Kg di cemento per mc di sabbia, delle
sbrecciature nell'interno dei cavi tagliati sulla superficie delle testate della struttura;

) per il sistema a barre: eventuali diritti doganali e di brevetto, il trasporto, la fornitura e
posa in opera di guaine, ancoraggi, manicotti ed accessori di ogni genere, la mano d'opera, i mezzi ed i
materiali per la messa in tensione delle barre nonché per il bloccaggio dei dispositivi, le iniezioni, ecc.

Art.56 Manufatti in acciaio

[ manufatti in acciaio, in profilati comuni o speciali, od in getti di fusione, saranno pagati secondo i
prezzi d’ Elenco.

Tali prezzi si intendono comprensivi della fornitura dei materiali, lavorazione secondo i disegni,
posa e fissaggio in opera, verniciatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.

Gli apparecchi di appoggio di qualsiasi tipo saranno compensati con i rispettivi prezzi di Elenco.

Le cerniere a snodo in acciaio, per il collegamento delle strutture costruite a sbalzo, saranno
contabilizzate e pagate con il prezzo d’Elenco relativo alla fornitura e posa in opera di apparecchi di
appoggio metallici del tipo mobile pendolare o a rulli.

Per i manufatti in acciaio, in genere, potra essere corrisposto in contabilita un acconto pari al 50%
dell’opera finita quando il materiale per I'esecuzione del manufatto sia giunto in cantiere (a pie¢ d’opera)
gia verificato tecnologicamente e dimensionalmente (pesatura compresa) dalla Direzione dei Lavori.

Il peso dei manufatti verra determinato prima della posa in opera mediante pesatura da
verbalizzare in contraddittorio.

[ giunti di dilatazione per ponti e viadotti in gomma antivibrante verranno misurati prima della
posa in opera, a volume compresi i vuoti.

[ profilati metallici, di qualsiasi forma e dimensione, occorrenti per I'ancoraggio di tali giunti alla
struttura, compresi i bulloni, verranno contabilizzati a peso e pagati con il prezzo di Elenco relativo ai
manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, staffe, ecc.).

Art.57 Vespai a tergo delle murature

Saranno valutati a volume, misurato ad opera finita.

Art.58 Infissi

[ nuovi infissi saranno valutati a metro quadrato di infisso installato. Per le rimozioni saranno
valutati i metri quadrati, includendo in tale compenso il trasporto e lo smaltimento a discarica
autorizzata; per il tiro in alto o in basso si terra conto del peso.

Art.59 Intonaci e tinteggiature

Gli intonaci e le tinteggiature saranno valutati a metro quadrato effettivamente eseguiti. In caso di
presenza di varchi per infissi, si utilizzera il criterio del vuoto per pieno.

Art.60 Ristrutturazione calcestruzzo e acciaio

Per il risanamento delle superfici di parti in c.a. si adottera la valutazione a metro quadrato.
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Art.61 prestazioni di mano d’opera

Gli operai per i Lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla direzione lavori.

Nelle prestazioni di mano d’opera saranno seguite le disposizioni delle leggi e dei contratti
collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Per le prestazioni di mano d’opera in economia verranno applicati i costi previsti in elenco e
soggetti a ribasso d’asta.

Operai specializzati

Per operai specializzati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori particolari
che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-
pratica.

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori che
necessitano per la loro esecuzione di capacita specifica normale.

Operai comuni

Per operai comuni si intendono quelli che sono capaci di compiere Lavori nei quali, pur
prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo & associato al compimento di determinate semplici attribuzioni
inerenti al lavoro stesso, oppure adibiti a Lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o
conoscenza, conseguibili in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli
(purché non siano operai qualificati) della categoria operai specializzati.

Manovali comuni

Per manovali comuni si intendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente,
compiono Lavori prevalentemente di fatica che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro.

Art.62 Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi, etc.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché
siano sempre in buono stato di servizio.

Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro
trasporto a pie d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere.

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia I'unico, esso si
intende corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a
disposizione dell’Amministrazione.

Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o per macchine in opera) il prezzo del noleggio di
macchine funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attivita di lavoro. In
tal caso il prezzo comprende la mano d’opera, il combustibile o I'energia elettrica, i lubrificanti, i
materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra
condizione, e cioé per tutto il tempo impiegato per la messa in funzione del meccanismo e per gli
eventuali perditempi si applica il prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro
effettivamente eseguito rimanendo ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Il prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo del motore, (a vapore, a
scoppio o elettrico) e della relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il
trasporto dell’energia elettrica e -ove occorra- il trasformatore), etc.
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Per la determinazione dei costi dei noli a caldo verranno applicati i costi orari previsti in elenco e
soggetti a ribasso d’asta.

Art.63 Valutazione dei trasporti

Nei prezzi dei trasporti si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano
d’opera del conducente, ove occorre, qualificato.

[ mezzi di trasporto per i Lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondente alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare e fatta, a seconda dei casi, a volume ed a peso con
riferimento alla distanza del percorso utile escluso cioe il ritorno a vuoto, il cui onere ¢ compreso nel
prezzo. Le distanze per la contabilizzazione dei trasporti saranno desunte dalle carte topografiche
dell'Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000. In caso di divergenza tutte le misure di controllo
saranno a carico dell'impresa.

Art.64 Valutazione dei materiali resi a pie’ d’opera

I materiali dovranno essere resi a pie’ d’opera regolarmente accatastati o riposti in appositi
recipienti o sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura.

Le spese di misurazione sono a carico dell’Appaltatore.

Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni
indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato.

Art.65 Calce in pasta

La calce in pasta sara misurata nelle fosse di spegnimento od cassa parallelepipeda dopo
adeguata stagionatura.

Art.66 Ghiaia, pietrisco e sabbia

A carico dell'impresa debbono essere presentati pronti per la misura i cumuli regolari nel luogo
stabilito dalla direzione lavori.
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CAPO VI
LAVORI VARI

Art.67 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni: Seguire le indicazioni della
Direzione Lavori.

Art.68 Lavori compensati a corpo

Per i lavori compensati a corpo si prescrive: Seguire nel dattaglio le indicazioni della Direzione
Lavori, gli elaborati grafici e contabili allegati al progetto..

Art.69 Lavori eventuali non previsti

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre
modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del Dlgs 12 Aprile
2006, n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi
dell'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui
Lavori Pubblici.

In tal caso, verificandosene le condizioni, si applichera la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e
artt. 134 e 135 del regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

Se I’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei
modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto
stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

[ mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art.70 Limitazione delle barriere architettoniche

Oltre al rispetto dei limiti previsti nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei termini previsti nel
progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformita di un tecnico abilitato, ai sensi della
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 246, le varie parti dell'opera, i singoli
componenti e/o materiali, dovranno garantire 1'accessibilita, 1'adattabilita o la visibilita limitando la
presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per
qualsiasi motivo, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti;

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilita
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e
per i sordi.
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Il Direttore dei Lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonche le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

CAPO VII
Art.71 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla direzione dei lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle
opere, in armonia col programma di cui all'art. 126 e 128 del Dlgs 12 Aprile 2006, n. 163.
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