



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE



COMUNE DI PORTO TORRES (SS)

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@

*Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank,
ospitante la scuola secondaria di primo grado in via Porrino*

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO :

QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

REVISIONI				ALLEGATO F	SCALA	
n°	MODIFICA	DATA	CTRL		CODICE	
01	consegna	OTTOBRE 2015	FC			
01					NOTE	

Il Progettista:

Dott. Ing. Fabio Cambula

Il R.U.P.:

Dott. Ing. Alessandro Pantaleo

Il Dirigente:

Dott. Ing. Claudio Vinci

Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank ospitate la scuola secondaria di 1° grado in via Porrino PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA																		
COSTO DI COSTRUZIONE					SPESE GEN. E UTILI		SICUREZZA	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANODOPERA	
N° P R O G R	Rif.Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione	Quantita'	Prezzo per quantità	Utili del 10,00%	Spese generali del 15,00%	Spese della sicurezza del 0,00%	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo della manodopera	Incidenza percentuale della quantità di manodopera
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P /(1+IU))	QSG= Q*[(P-U)-(P -U)/(1+ISG)]	QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U -SG)/(1+IS)]	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MOQ	MOQ/PQ
1	DF.0012.0 024.0003	€ 93,84	127,88	€ 12.000,26	€ 1.090,82	€ 1.423,30		€ 7,76	127,88	€ 992,35							€ 8.493,79	70,78
2	D.0012.00 24.0006	€ 19,42	127,88	€ 2.483,43	€ 226,35	€ 294,12		€ 3,50	127,88	€ 447,58							€ 1.515,38	61,02
7	DF.0012.0 014.0007	€ 27,32	126,56	€ 3.457,62	€ 313,87	€ 410,05		€ 3,40	126,56	€ 430,30							€ 2.303,39	66,62
12	D.0013.00 12.0005	€ 25,03	25,00	€ 625,75	€ 57,00	€ 74,25		€ 10,08	25,00	€ 252,00							€ 242,50	38,75
9	DF.1001	€ 428,40	82,40	€ 35.300,16	€ 3.209,48	€ 4.185,92		€ 282,12	82,40	€ 23.246,69	€ 0,08	82,40	€ 6,59				€ 4.651,48	13,18
10	DF.1001.0 1	€ 465,08	44,16	€ 20.537,93	€ 1.867,08	€ 2.435,42		€ 311,12	44,16	€ 13.739,06	€ 0,08	44,16	€ 3,53				€ 2.492,83	12,14
13	SIC2	€ 4.000,00	1,00	€ 4.000,00	€ 363,64	€ 474,31											€ 3.162,05	79,05
11	DF.701	€ 182,66	3,00	€ 547,98	€ 49,83	€ 64,98		€ 22,41	3,00	€ 67,23	€ 0,01	3,00	€ 0,03	€ 0,27	3,00	€ 0,81	€ 365,10	66,63
8	D.0012.00 18.0009	€ 0,62	1.393,20	€ 863,78	€ 83,59	€ 97,52		€ 0,49	1.393,20	€ 682,67								
3	D.0013.00 04.0050	€ 22,10	127,88	€ 2.826,15	€ 257,04	€ 335,05		€ 1,85	127,88	€ 236,58				€ 0,09	127,88	€ 11,51	€ 1.985,98	70,27
4	D.0013.00 05.0007	€ 9,37	325,50	€ 3.049,94	€ 276,68	€ 361,31		€ 4,28	325,50	€ 1.393,14							€ 1.018,82	33,40
5	D.0001.00 02.0044	€ 4,36	29,68	€ 129,40	€ 11,87	€ 15,43		€ 2,08	29,68	€ 61,73							€ 40,36	31,19
6	D.0001.00 02.0046	€ 8,23	35,42	€ 291,51	€ 26,57	€ 34,71		€ 6,50	35,42	€ 230,23								
				€ 86.113,91	€ 7.833,82	€ 10.206,37	€ 0,00			€ 1.779,56			€ 10,15			€ 12,32	€ 26.271,68	30,51

COSTO DI COSTRUZIONE (C):
€ 86.113,91

SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS):
€ 0,00

INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL
COSTO DI COSTRUZIONE(IS):
0,00%