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1 PREMESSA E CRITERI DI PROGETTAZIONE

La presente relazione illustra le caratteristiche dei lavori denominati “Ristrutturazione edificio
scolastico Anna Frank, ospitante la scuola secondaria di I° grado in via Porrino" nell'ambito del
progetto definitivo-esecutivo. Lo scrivente professionista ing. Fabio Cambula ha ricevuto incarico
dall’Amministrazione comunale di Porto Torres a seguito di affidamento da parte del Dirigente con
Determinazione n.151 del 15/10/2015 a seguito di formale offerta al ribasso nell’ambito di una

procedura negoziata.

La finalita dell'intervento € quella di ristrutturare alcune parti dell’edificio adibito a Scuola
secondario di I° grado sito nel quartiere di Monte Angellu, tra la via Porrino, la via Palestrina e la
via Guarino. Le principali criticita riguardano lo stato di degrado di alcuni elementi dei prospetti,
l'impermeabilita della copertura della palestra e la scarsa efficienza energetica degli infissi e in

generale parti edili.

Il presente progetto stralcio esecutivo & stato calibrato su un importo totale di € 100.000,00 e
desunto dal preliminare generale di importo di € 300.000,00 approvato dal Comune di Porto

Torres..

L'iniziativa ricade all'interno del Piano straordinario per I'edilizia scolastica Iscol@, finanziato con
fondi della Regione Sardegna e dell’Unione Europea nell’ambito dei vari fondi a disposizione dei
paesi membri (FSC, FESR, ecc.).

Il lavoro risponde alle seguenti esigenze principali:

» ridurre i consumi energetici  connessi al funzionamento dell’impianto di riscaldamento
intervenendo nella riduzione delle dispersioni termiche mediante al sostituzione degli infissi

esterni con nuovi dotati di vetro-camera;

» ripristinare condizioni di sicurezza e decoro  nei prospetti esterni mediante la rimozione
delle porzioni di finitura pericolanti e la manutenzione e ristrutturazione delle parti strutturali

inc.a.;

» ripristinare I'impermeabilita della copertura della palestra e l'integrita ed efficienza del

sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteo  riche a servizio della copertura.

| principali criteri di progettazione adottati sono descritti di seguito:



» individuare le priorita alla luce delle esigenze della Stazione Appaltante e del finanziamento

disponibile;

» perseguire l'obiettivo primario di riduzione dei consumi energetici connessi con il

funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
» ripristinare condizioni di sicurezza connesse all’utilizzo degli spazi esterni;

» garantire I'impermeabilitd delle strutture di copertura e lo smaltimento efficace delle acque

meteoriche;
» prevedere I'adozione di soluzioni che minimizzino i costi di manutenzione;

» rispettare le diverse normative di settore nei seguenti ambiti principali: sicurezza degli impianti,

sicurezza strutturale, opere pubbliche, sicurezza nei luoghi di lavoro.

2 CRITICITA'E INTERVENTI PREVISTI

Le criticitd presenti riguardano come gia accennato I'esigenza di realizzare alcuni interventi edili di
risanamento e ristrutturazione di parti non sicure delle facciate, di verificare e ripristinare
l'impermeabilita delle coperture, di migliorare I'efficacia del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche e di ridurre i consumi energetici mediante la sostituzione degli infissi non ancora dotati

di vetro-camera.

Alla luce delle suddette criticita e stata studiata la soluzione progettuale in accordo con la Stazione

Appaltante; le soluzioni proposte si articolano nei seguenti interventi:

- interventi di rimozione delle parti pericolanti nel cornicione perimetrale in c.a. e
ristrutturazione delle parti in acciaio e del calcestruzzo. Ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura;

- interventi di adeguamento funzionale del sistema di scarico delle acque meteoriche delle

coperture;

- sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con vetro-camera.

Le lavorazioni sono descritte in sintesi di seguito:

®  rimozione di infissi in ferro e vetro semplice e relativo conferimento a discarica,

®  fornitura e posa in opera di nuovi infissi in alluminio con vetro-camera, con idonee

proprieta isolanti;

®  realizzazione di interventi di risanamento e ristrutturazione di porzioni di calcestruzzo

degradate, mediante idonei prodotti anticorrosione e malte strutturali;



® interventi di manutenzione delle facciate esterne mediante intonaco e tinteggiatura,;

® trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto.

3 INQUADRAMENTO AREA D'INTERVENTO

Gli interventi previsti interessano il fabbricato adibito a scuola secondaria di I° grado situata nel
centro abitato di Porto Torres le vie Porrino-Palestrina-Guarino. L'area € recintata e destinata a

servizi pubblici per la collettivita.

4  ASPETTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI, URBANISTICI

L’aerea in esame é inclusa nel Piano Paesaggistico regionale nell'ambito costiero n. 14 "Golfo
dell'Asinara"; nell'assetto insediativo il sito ricade all'interno del centro edificato come "area di

n

espansione recente ", al di fuori dal centro matrice; da una lettura delle prescrizioni associate a
tale settore, si ritiene preliminarmente che gli interventi in progetto siano compatibili dal punto di
vista paesaggistico. Nelle fasi progettuali successive si valuteranno gli approfondimenti in tal

Senso.

Dal punto di vista urbanistico il sito in esame € incluso tra le zone destinate a servizi per la

collettivita - scuole.

5 ASPETTI GEOLOGICI E ARCHEOLOGICI

Il sito oggetto di intervento non € interessato dalla presenza di emergenze di tipo storico-
archeologico; in ogni caso gli interventi non interesseranno il sottosuolo con operazioni di scavo e
pertanto possono essere escluse le cautele e le implicazioni connesse con I'eventuale presenza di

rinvenimenti archeologici.

Le lavorazioni in progetto e le caratteristiche del sito hon comportano il ricorso a valutazioni e

approfondimenti di tipo geologico-geotecnico.

6 MODALITA' DI APPALTO E QUADRO DI SPESA

| lavori saranno appaltati "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 163/2006. L'importo
complessivo dei lavori & pari a € 86.113,91 di cui € 55.842,23 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €

26.271,68 per manodopera non soggetta a ribasso e € 4.000,00 per oneri sicurezza.

La tabella seguente riporta le categorie principali del lavoro.



incidenze %

incidenze %

Cod. Descrizione categorie Importi € sul parziale sul totale
| TOT |[IMPORTO FINANZIAMENTO € 100.000,00
LTOT |LAVORI TOTALI € 86.113,91
LC [LAVORI A CORPO € 60.159,49 73,26%
Cl |RIQUALIFICAZIONE INFISSI € 60.159,49 100,00%
TOTALE | € 60.159,49 100,00%)| 100,00%
LM [LAVORI A MISURA € 21.954,42 25,49%
RISTRUTTURAZIONE OPERE IN C.A. € 20.780,69 94,65%
SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE | € 1.173,73 5,35%
TOTALE | € 21.954,42 100,00%)| 100,00%
OS |[DLGS 81/2008
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.000,00 4,65%
TOTALE €  4.000,00 4,65%
TOTALE LAVORI E SICUREZZA | € 86.113,91 100,00%

Il progettista incaricato

Ing. Fabio Cambula



PREMESSA E CRITERI DI PROGETTAZIONE .......ctiiiii sttt 1

CRITICITA E INTERVENTI PREVIST...ciiitiiie it ettt 2
INQUADRAMENTO AREA D'INTERVENTO .....uiiiiiiiiiies ettt 3
ASPETTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI, URBANISTICI.... ¢ooiiiiiiiiieiieee e 3
ASPETTI GEOLOGICI E ARCHEOLOGICH... ..ottt ittt e e 3
PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE ...........cocecvun . ERRORE. IL SEGNALIBRO NON E DEFINITO.
ARCHITETTURA DELLE OPERE E STRUTTURE......... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON E DEFINITO.
QUADRO DI SPESA ... et e e et e e e s e e e e e e e 3



