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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Baraccain lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 |dimensioni cm 240x450x240 fornitain opera su piazzolain cls
la (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Baraccamenti [mesi:
1]
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] 1,00
SOMMANO cad./mese 1,00 112,84 112,84
2 Parapetto provvisorio di atezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.00 | metallici posti ainterasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
la legno, compreso il montaggio e o smontaggio; per il primo mese.
Demolizione di solai in laterocemento-Parapetto [mesi: 1]
Montaggio di travi in legno-Parapetto [mesi: 1] *(lung.=12+7,5) 2,00 19,50 39,00
SOMMANO ml/mese 39,00 4,30 167,70
3 Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per
01.02.220.00 |delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Delimitazioni 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 11,55 57,75
4 Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore @ 4 cm su base
01.02.080.00 | zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con
la catenain moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm,
compreso il trasporto, la posain opera e la successiva rimozione; per
il primo mese.
Demolizione di solai in laterocemento-Delimitazioni [mesi: 1]
Montaggio di travi in legno-Delimitazioni [mesi: 1] 2,00 19,50 39,00
SOMMANO ml/mese 39,00 147 57,33
5 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
04.14.400.00 | sabbia arrivando a meta capienza, misure 60x48 cm; costo mensile.
1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Zavorra per segnaletic:
mobile [mesi: 1] 15,00
SOMMANO cad.*mesi 15,00 0,10 1,50
6 Ponteggio metallico con sistema atelaio prefabbricato ad infilo
05.15.001.00 |compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti
la I'opera, gli ancoraggi atti agarantirela ... tro occorre per darela
strutturainstallata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo
mese o frazione di mese.
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Ponteggio con
sistematelaio prefabbricato [mesi: 1] 30,00 2,000 60,00
SOMMANO m2/mese 60,00 6,40 384,00
7 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma
04.13.001.00 | rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
la lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi:
6] *(par.ug.=3/6) 0,50 0,50
SOMMANO cad.* sem. 0,50 2,56 1,28
A RIPORTARE 782,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 782,40
8 Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su
06.23.060.00 |traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese.
la Demolizione di solai in laterocemento-Tavolato [mesi: 1] 20,00 0,600 12,00
SOMMANO m2/mese 12,00 9,85 118,20
9 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.00 |componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80,
la munito di staffe apribili o stabilizzatori, co ... di accesso, parapetti e
tavole fermapiede, compreso |'onere per 1o smontaggio; atezzafino a
m 3,50; per il primo mese.
Demolizione di solai in laterocemento-Trabattello [mesi: 1]
Montaggio di travi in legno-Trabattello [mesi: 1] 1,00
SOMMANO cad./mese 1,00 132,00 132,00
10 Segnaletica cantieristicadi divieto in alluminio, da parete, di forma
04.13.020.00 | rettangolare, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5; distanza
1b lettura max 6,00 metri; costo semestrale.
Demolizione di solai in laterocemento-Segnali [mesi: 6] * (par.ug.=1/
6) 0,17 0,17
SOMMANO cad.*sem. 0,17 3,29 0,56
11 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma
04.13.040.00 |rettangolare, lato mm 166x210, spessore mm 0,5; distanza lettura
2b max 4,00 metri; costo semestrale.
Resalizzazione di contropareti e controsoffitti-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=1/6) 0,17 0,17
SOMMANO cad.* sem. 0,17 3,36 0,57
12 Cassettadi primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96
01.07.001.00 |x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1
1 pinza per medicazione; 1 confezionedi cot ... ili cm10x 10; 1 PIC 3
astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronto soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione 2,00
SOMMANO cad. 2,00 14,30 28,60
13 Elmetto con rigiditalaterale elevata, in policarbonato , speciale
07.30.020.00 |dielettrico isolamento elettrico 440 Vca ; resistente alle basse
1 temperature (-20 °C) ; resistenza al calore, bardaturaregolabile e
fascia antisudore; conforme alle norme vigenti ; peso: g 350; costo
mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa- Elmetto [mesi: 1] 5,00
SOMMANO cad.*mesi 5,00 2,41 12,05
14 Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso dacm
07.31.020.00 | 7,conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile al paio
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia- Guanti [mesi:
1] 10,00
SOMMANO n*mesi 10,00 3,30 33,00
15 Guanto in lattice naturale antiscivolo con floccatura internain cotone,
07.31.080.00 | spessore mm 0,40, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31
la cm; costo mensile a paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia- Guanti [mesi:
1] 18,00
A RIPORTARE 18,00 1107,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 1107,38
SOMMANO n.*mesi 18,00 1,20 21,60
16 Mascherina per polveri abassa nocivita. Efficienzafiltrante superiore
07.32.040.00 |all' 80% per particelle con granulometriamedia di 0,6 micron,,
1 conforme alla normativa vigente, classe FFP1.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera 5,00
SOMMANO cad. 5,00 121 6,05
17 Scarpabassa in pelle scamosciata, suolain gomma cucita sottopiede
07.29.020.00 |in cuoio, puntale in laminain acciaio (resistente allo schiacciamento)
2 , Sistemadi assorbimento di energian ... nto, ,antiolio,
antiabrasioni,antistatica, conforme alle norme vigenti ; costo mensile
al paio. ; costo mensile a paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi:
1 5,00
SOMMANO n.*mesi 5,00 4,44 22,20
18 Scarpaadta in pelle, suolain gomma cucita ,sottopiede in cuoio, con
07.29.030.00 |sflimanto rapido , puntale in laminain acciaio, antiperforazione,
1 impermesabile, resistente al calore per contatto, conforme alle norme
vigenti ; costo mensile a paio.; costo mensile a paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi:
1] 5,00
SOMMANO n.* mesi 5,00 9,12 45,60
19 Inserto auricolare in poliuretano espanso a formadi campana con
07.33.001.00 |largaflangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni,
1 conforme alla normativavigente, SNR 27 dB; dispenser da 100
paia.Costo a paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari 10,00
SOMMANO n. 10,00 0,65 6,50
20 Cinturain vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni
07.27.140.00 |laterali per I'ancoraggio costo mensile.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura[mesi: 1] 5,00
SOMMANO cad.*mesi 5,00 2,38 11,90
21 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio
07.27.060.00 | zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo
1 mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura
[mesi: 1] 5,00
SOMMANO cad.*mesi 5,00 6,88 34,40
22 Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio dam 5.00; costo
07.27.040.00 |mensile.
la DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema anticadutg
[mesi: 1] 5,00
SOMMANO cad.*mesi 5,00 20,67 103,35
ParzialeLAVORI A MISURA euro 1"358,98
TOTALE euro 1'358,98
A RIPORTARE 1'358,98”
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.
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1'358,98

Data, 26/10/2015

1l Tecnico

A RIPORTARE
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