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“Ristrutturazione dell'edificio scolastico De Amicis, in via
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 salvatore.masala@gmail.com

R.U.P. :

R
E

V
I
S

I
O

N
I

REV DATA DESCRIZIONE

SCALA: DATA:

RIFERIMENTO ELABORATO

STIMA INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

COMPUTI E STIME

varie

A

1° stralcio

6





pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ore in economia per lavori di difficile valutazione
NP_05

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,00
Utili Impresa 10% euro -3,27
Spese Generali 15% euro -4,27

Prezzo Netto euro 28,46

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 650,000 0,01 6,50

Sommano le risorse euro 6,50

Resta manodopera euro 21,96 61,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ora 32,00 36,00 1´152,00 702,72 61,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´152,00 702,72 61,000
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----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 1´152,00 702,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´152,00 702,72

LAVORI A CORPO

2 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta
D.0001.0002. proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori
0046 per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente

conferito, escluso il trasporto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,23
Utili Impresa 10% euro -0,75
Spese Generali 15% euro -0,98

Prezzo Netto euro 6,50

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50

Sommano le risorse euro 6,50

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t 64,39 8,23 529,93 0,00

3 MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e
D.0010.0007. delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei
0082 materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 73,39
Utili Impresa 10% euro -6,67
Spese Generali 15% euro -8,70

Prezzo Netto euro 58,02

RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 100,000 0,01 1,00

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 57,02 77,695

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 73,39 293,56 228,08 77,695

4 Demolizione completa di solai misti in travetti di cemento armato e laterizi o blocchi di
D.0012.0010. qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavi- mento e sottofondo, comprese le puntellature n ...
0001 risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo: spessore sino a 16 cm

compresa la caldana

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,27
Utili Impresa 10% euro -2,48
Spese Generali 15% euro -3,23

Prezzo Netto euro 21,56

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0015.0003 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min,
gi`a esistente in cantiere, compreso l’intervento saltu- ario del motorista, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE
MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi ora 0,127 4,55 0,58
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 200,000 0,01 2,00
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 150,000 0,01 1,50

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 1´975,49 930,80
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´975,49 930,80

Sommano le risorse euro 4,08

Resta manodopera euro 17,48 64,100

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 179,58 27,27 4´897,15 3´139,06 64,100

5 Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l’avvicinamento al luogo di
D.0012.0012. deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzat ...  da
0001 computare a parte. Valu- tata per l’effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto

bituminoso monostrato

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,26
Utili Impresa 10% euro -0,30
Spese Generali 15% euro -0,39

Prezzo Netto euro 2,57

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 25,000 0,01 0,25
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 25,000 0,01 0,25

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 2,07 63,497

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 109,40 3,26 356,64 226,46 63,497

6 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con paticolare cura al fine di non
D.0012.0013. danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del ma ...
0010 impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi:

Con tegole marsigliesi

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,88
Utili Impresa 10% euro -1,26
Spese Generali 15% euro -1,65

Prezzo Netto euro 10,97

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 9,47 68,228

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 93,48 13,88 1´297,50 885,26 68,228

7 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte vetrata, compreso telaio,
D.0012.0014. controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio  ... er il
0003 conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una

superficie fino a 3 m2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,13
Utili Impresa 10% euro -1,74
Spese Generali 15% euro -2,27

Prezzo Netto euro 15,12

RISORSE:
VARIE:

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 8´526,78 5´181,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´526,78 5´181,58

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 14,12 73,811

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 3,00 19,13 57,39 42,36 73,811

8 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
D.0012.0016. opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei  ...
0001 n- golo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna,

orinatoio, vuotatoio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,08
Utili Impresa 10% euro -3,01
Spese Generali 15% euro -3,92

Prezzo Netto euro 26,15

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 24,65 74,516

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 33,08 132,32 98,60 74,516

9 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori,
D.0012.0017. comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magist ... to o a
0002 ri- fiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per

ogni singolo pezzo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,03
Utili Impresa 10% euro -1,46
Spese Generali 15% euro -1,90

Prezzo Netto euro 12,67

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 11,67 72,801

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 9,00 16,03 144,27 105,03 72,801

10 Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni,
D.0012.0018. fino a luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito dell’area di cantiere. Fino a 50 m
0006 SOMMANO m3 64,39 33,34 2´146,76 0,00

11 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi, demolizioni e
D.0012.0018. rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portata fino a 1 metro cubo o c ... lit`a
0013 previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri

di smaltimento

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 64,49
Utili Impresa 10% euro -5,86

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 11´007,52 5´427,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´007,52 5´427,57

Spese Generali 15% euro -7,65

Prezzo Netto euro 50,98

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0013 * MOTOCARRO, portata fino a 1 m3 ora 1,000 35,60 35,60

Sommano le risorse euro 35,60

Resta manodopera euro 15,38 23,849

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 64,39 64,49 4´152,51 990,32 23,849

12 Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificto con leganti idraulici, cariche
D.0012.0021. inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superf ... nte pi-
0026 ano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici interne verticali o orizzontali, spessore finito

sino a 3 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,60
Utili Impresa 10% euro -0,96
Spese Generali 15% euro -1,26

Prezzo Netto euro 8,38

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0001.0001 * ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3 0,005 1,06 0,01
B.0009.0005.0001 * MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di geso
modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture
speculari di intonaci per interni kg 1,300 5,01 6,51

Sommano le risorse euro 7,02

Resta manodopera euro 1,36 12,830

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 79,20 10,60 839,52 107,71 12,830

13 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati
D.0013.0001. realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ...
0003 proiezione ver- ticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a

perfetta regola d’arte

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,07
Utili Impresa 10% euro -1,46
Spese Generali 15% euro -1,91

Prezzo Netto euro 12,70

RISORSE:
VARIE:
B.0041.0002.0001 * PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, incluso
mantovana parasassi - NOLO MENSILE m2 1,000 2,20 2,20
B.0041.0002.0002 * PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZICATO, incluso
mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO m2 1,000 6,50 6,50
B.0041.0002.0003 * PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, costo
trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti
m2 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 12,70

Resta manodopera euro

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 15´999,55 6´525,60
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´999,55 6´525,60

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 147,00 16,07 2´362,29 0,00

14 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai
D.0013.0001. prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
0004

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,78
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 15% euro -0,33

Prezzo Netto euro 2,20

RISORSE:
VARIE:
B.0041.0002.0001 * PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, incluso
mantovana parasassi - NOLO MENSILE m2 1,000 2,20 2,20

Sommano le risorse euro 2,20

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 294,00 2,78 817,32 0,00

15 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI,
D.0013.0004. formato da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
0049 frattazzo su predi ... , composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con

sovrastante strato di colla della stessa malta

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,10
Utili Impresa 10% euro -2,01
Spese Generali 15% euro -2,62

Prezzo Netto euro 17,47

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,002 6,58 0,01
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0009.0002.0002 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00
di sabbia e calce idraulica, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3 0,016 110,18 1,76

Sommano le risorse euro 1,92

Resta manodopera euro 15,55 70,362

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 49,10 22,10 1´085,11 763,51 70,362

16 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
D.0013.0005. IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, a
0005 base di resine sin- tetiche, in tinte chiare correnti ... preparazione del fondo con una mano di

fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,81
Utili Impresa 10% euro -0,71
Spese Generali 15% euro -0,93

Prezzo Netto euro 6,17

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 20´264,27 7´289,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´264,27 7´289,11

di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0046.0003.0002 * **IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine
sintetiche l 0,505 5,75 2,90
B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l 0,051 7,05 0,36

Sommano le risorse euro 3,41

Resta manodopera euro 2,76 35,339

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 330,80 7,81 2´583,55 913,01 35,339

17 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE
D.0013.0010. DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS-
0022 TOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIES ... ’onere dei tagli e

delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,01
Utili Impresa 10% euro -2,55
Spese Generali 15% euro -3,32

Prezzo Netto euro 22,14

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 6,58 0,01
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 20,000 0,01 0,20
B.0016.0003.0004 * MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2 1,150 5,79 6,66
B.0016.0003.0007 * MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poli- estere da filo continuo; finitura della
faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale m2 1,150 5,67 6,52
B.0016.0007.0001 * PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l 0,550 2,83 1,56

Sommano le risorse euro 14,95

Resta manodopera euro 7,19 25,669

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 109,40 28,01 3´064,29 786,59 25,669

18 COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA CON PANNELLI DI
D.0013.0010. SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA’ 32 kg/mc,
0086 BATTEN- TATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI  ... in opera a secco su

superfici gi`a predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,98
Utili Impresa 10% euro -1,91
Spese Generali 15% euro -2,49

Prezzo Netto euro 16,58

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,004 6,58 0,03
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0045.0005.0004 * PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE EPANSO
ESTRUSO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DI COP- ERTURE PIANE,delle dimensioni di
1250x600 mm, densit`a 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore
50 mm m2 1,010 13,05 13,18

Sommano le risorse euro 13,26

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 25´912,11 8´988,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 25´912,11 8´988,71

Resta manodopera euro 3,32 15,825

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 93,48 20,98 1´961,21 310,35 15,825

19 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE MARSIGLIESI O PORTOGHESI in laterizio, poste
D.0013.0011. in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura
0002 laterale e ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti

di superficie inferiore a mq.1.00

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 49,02
Utili Impresa 10% euro -4,46
Spese Generali 15% euro -5,81

Prezzo Netto euro 38,75

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,014 6,58 0,09
B.0043.0001.0003 * TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio cad 16,000 1,01 16,16
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,260 1,00 0,26
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,600 1,00 0,60
B.0009.0002.0002 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00
di sabbia e calce idraulica, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3 0,030 110,18 3,31

Sommano le risorse euro 20,42

Resta manodopera euro 18,33 37,393

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 93,48 49,02 4´582,39 1´713,49 37,393

20 Delimitazione di porzione di cortile interno a tutela delle persone non addette ai lavori, tramite
NP_01 il posizionamento di recinzione mobile modulare in ferro zincato altezza cm 200 e basi di

cemento a sostegno degli stessi

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Spese Generali 15% euro -2,37

Prezzo Netto euro 15,81

RISORSE:
VARIE:
EL_02 * Recinzione mobile modulare in ferro zincato altezza cm 200 e basi di cemento a
sostegno degli stessi mq 1,010 12,00 12,12
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t (qt=2/60) ora 2/60 10,17 0,34

Sommano le risorse euro 12,46

Resta manodopera euro 3,35 16,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 16,00 20,00 320,00 53,60 16,750

21 Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti per la parte soggetta a demolizione e
NP_02 ricostruzione mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 4,00 metri e sovrast ...

demolizione, il montaggio e lo smontaggio ad opera ultimata ed ogni oner e magistero
necessario a dare l'opera ultimata

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,00
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 15% euro -3,56

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 32´775,71 11´066,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 32´775,71 11´066,15

Prezzo Netto euro 23,71

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,063 6,58 0,41
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 130,000 0,01 1,30
B.0004.0001.0003 * MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGA CIRCLARE elettrica
a banco ora 0,006 3,10 0,02
B.0010.0004.0003 * FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg 0,050 1,60 0,08
B.0012.0001.0002 * TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16,
lunghezza 400 cm m3 0,002 251,08 0,50
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,002 181,88 0,36
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,100 1,57 0,16
B.0011.0001.0001 * DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg 0,010 5,90 0,06

Sommano le risorse euro 2,89

Resta manodopera euro 20,82 69,400

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 16,08 30,00 482,40 334,79 69,400

22 Sovraprezzo all'armatura provvisoria di sostegno precedentemente realizzata per l'integrazione
NP_03 di puntelli metallici ad altezza variabile fino a 4.00 metri e sovrastante orditura c ... lle

operazioni di demolizione, il montaggio e lo smontaggio ad opera ultimata ed ogni altro onere e
magistero necessario

SOMMANO mq 46,02 20,00 920,40 0,00

23 Posa in opera di tavolato a protezione della pavimentazione esistente, comprendente il trasporto
NP_04 lo scarico, il posizionamento, lo smontaggio, il carico e trasposrto a deposito.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,00
Utili Impresa 10% euro -2,55
Spese Generali 15% euro -3,32

Prezzo Netto euro 22,13

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,450 10,17 4,58
B.0012.0001.0008 * Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13 cm m3 0,013 650,80 8,46
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie (qt=1/10) kg 1/10 1,57 0,16

Sommano le risorse euro 13,20

Resta manodopera euro 8,93 31,893

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 55,75 28,00 1´561,00 497,85 31,893

24 Opere murarie necessarie per l'installazione di travi in legno del solaio inclinato, comprendente
NP_06 la realizzazione delle sedi di appoggio sulla muratura esistente previo scasso del ...  la

preparazione del piano di posa, compresi i ripristini e quant'altro necessario a dare l'oera finita a
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,00
Utili Impresa 10% euro -5,45
Spese Generali 15% euro -7,12

Prezzo Netto euro 47,43

RISORSE:
VARIE:
B.0009.0002.0002 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00
di sabbia e calce idraulica, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3 0,059 110,18 6,50

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 35´739,51 11´898,79
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 35´739,51 11´898,79

Sommano le risorse euro 6,50

Resta manodopera euro 40,93 68,217

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 28,00 60,00 1´680,00 1´146,04 68,217

25 Realizzazione di solaio di copetura in legno, costituito da orditura principale in travi lamellari
NP_07 di abete delle dimensioni cm 12x32 per un totale di n° 14 travi di cui n° 8 di lu ... idi,

trattamenti antitarlo ed antimuffa e quant'altro necessario a dare l'opera finita in ogni sua parte a
regola d'arte

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 194,30
Utili Impresa 10% euro -17,66
Spese Generali 15% euro -23,04

Prezzo Netto euro 153,60

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,063 6,58 0,41
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t (qt=35/60) ora 35/60 10,17 5,93
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie (qt=(2,335+1,555)/28) m3 (2,335+

1,555)/28 181,88 25,28
B.0012.0001.0008 * Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13 cm m3 0,025 650,80 16,27
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,100 1,57 0,16

Sommano le risorse euro 48,05

Resta manodopera euro 105,55 54,323

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 93,48 194,30 18´163,16 9´866,81 54,323

26 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso realizzato con lastre di cartongesso
NP_08 120 x 200 cm e spessore 1.25 cm, su struttura in acciaio zincato sp. 6/10, guide 30/ ... posa in

piano della controfoffittatura. Le lastre saranno stuccate nei giunti di testa con garza vetro e
stucco apposito

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,00
Utili Impresa 10% euro -7,55
Spese Generali 15% euro -9,84

Prezzo Netto euro 65,61

RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,028 6,58 0,18
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 410,000 0,01 4,10
B.0065.0003.0057 * CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO
RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al
fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia
non a vista. Le lastre hanno i quattro bordi assottigliati. m2 1,030 25,87 26,65

Sommano le risorse euro 30,93

Resta manodopera euro 34,68 41,783

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 79,20 83,00 6´573,60 2´746,66 41,783

27 Ripristino dell'impianto elettrico precedentemente rimosso nelle zone interessate dalle

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 62´156,27 25´658,30
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 62´156,27 25´658,30

NP_09 demolizioni, compreso il montaggio delle lampade e quant'atro necessario a dare l'opera finita e
completa in ogni sua parte

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´462,76
Utili Impresa 10% euro -132,98
Spese Generali 15% euro -173,45

Prezzo Netto euro 1´156,33

RISORSE:
VARIE:
A.0047.0001.0005 * Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata
pesante, per impianti elettrici incassati diametro 40 mm. Fornito a pie’ d’opera. m 58,000 0,75 43,50
D.0009.0006.0002 * FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq (qt=2*58) m 2*58 0,31 35,96
D.0009.0011.0133 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie’ d’opera
dell’apparecchio illuminante e delle lam- pade, ma compreso il collegamento al punto luce già
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complememtari di montag- gio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l’installazione
delle lampade tubolari fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W cad 4,000 7,00 28,00
B.0006.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 113,000 0,01 1,13

Sommano le risorse euro 108,59

Resta manodopera euro 1´047,74 71,628

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1´462,76 1´462,76 1´047,74 71,628

28 Rimozione e successivo ripristino di canale di gronda in piombo comprendente:
NP_10 - accurata rimozione della scossalina e canale in piombo, pulizia e l'accatastamento per

l'eventuale  ... mpreso il ripristino delle parti in piombo deteriorate;
- verifica ed eventuale sostituzione dei bocchettoni di scarico

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 210,00
Utili Impresa 10% euro -19,09
Spese Generali 15% euro -24,90

Prezzo Netto euro 166,01

RISORSE:
VARIE:
B.0009.0002.0002 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00
di sabbia e calce idraulica, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3 0,314 110,18 34,60
A.0057.0003.0002 * BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad
inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 100 mm
(qt=2/12) cad 2/12 5,55 0,93
A.0057.0003.0006 * RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in
materiale plastico, del tipo adangolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare
diametro 100 mm (qt=2/12) cad 2/12 6,50 1,09
A.0057.0004.0002 * PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO,
in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm (qt=2/12) cad 2/12 1,65 0,28

Sommano le risorse euro 36,90

Resta manodopera euro 129,11 61,481

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 13,00 210,00 2´730,00 1´678,43 61,481

29 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiali speciali quali
NP_11 GUAINE BITUMINOSE comprendente l'analisi preliminare da ente specializzato, il carico ed

il trasporto ...  abilitato, l'onere per lo smaltimento, il irlascio dell'omologa, l'ecotassa e quant'
altro necessario. Per circa 0.85 t

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 66´349,03 28´384,47
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 66´349,03 28´384,47

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´600,04
Utili Impresa 10% euro -145,46
Spese Generali 15% euro -189,73

Prezzo Netto euro 1´264,85

RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto t 0,850 6,50 5,53
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 1,000 10,17 10,17
EL_01 * Analisi materiali bituminosi, certificazione, rilascio omologa, ecotassa a corpo 1,000 1´220,00 1´220,00

Sommano le risorse euro 1´235,70

Resta manodopera euro 29,15 1,822

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1´600,04 1´600,04 29,15 1,822

Parziale LAVORI A CORPO euro 66´797,07 27´710,90 41,485

T O T A L E   euro 67´949,07 28´413,62 41,816

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´152,00 702,72 61,000

C LAVORI A CORPO euro 66´797,07 27´710,90 41,485

TOTALE  euro 67´949,07 28´413,62 41,816

     Sassari, 26/10/2015

Il Tecnico
dott. Arch. Salvatore Masala
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