
Comune di

Porto Torres

Progettista :

Comune di Porto Torres

(Provincia di Sassari)
Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

“Ristrutturazione dell'edificio scolastico De Amicis, in via

Azuni, ospitante la scuola primaria e dell'infanzia”

 salvatore.masala@gmail.com

R.U.P. :

R
EV

IS
IO

N
I

REV DATA DESCRIZIONE

SCALA: DATA:

RIFERIMENTO ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPUTI E STIME

varie

A

1° stralcio





pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai
D.0013.0001. prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso
0003 nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio
16/10/2015 e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di

piani di lavoro in leg- no o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi,
teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro,
correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli
accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative
vigenti, in conformit`a alle autorizzazioni ministe- riali rilasciate per
l’impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ.
mod, in conformit`a D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del
ponteggio in proiezione ver- ticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero
per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte
lato cortile interno 4,00 5,250 21,00
lato strada 14,00 9,000 126,00

SOMMANO m2 147,00 16,07 2´362,29

2 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico
D.0013.0001. fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
0004 mm.
16/10/2015 Vedi voce n° 1 [m2 147.00] 2,00 294,00

SOMMANO m2 294,00 2,78 817,32

3 Delimitazione di porzione di cortile interno a tutela delle persone non addette
NP_01 ai lavori, tramite il posizionamento di recinzione mobile modulare in ferro
16/10/2015 zincato altezza cm 200 e basi di cemento a sostegno degli stessi

cortile interno 8,00 2,000 16,00

SOMMANO mq 16,00 20,00 320,00

4 Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti per la parte soggetta a
NP_02 demolizione e ricostruzione mediante puntelli metallici ad altezza variabile
16/10/2015 fino a 4,00 metri e sovrastante orditura costituita da travi di legno, necessari

per la messa in sicurezza delle operazioni di demolizione, il montaggio e lo
smontaggio ad opera ultimata ed ogni oner e magistero necessario a dare
l'opera ultimata
area bidelleria 4,07 3,950 16,08

SOMMANO mq 16,08 30,00 482,40

5 Sovraprezzo all'armatura provvisoria di sostegno precedentemente realizzata
NP_03 per l'integrazione di puntelli metallici ad altezza variabile fino a 4.00 metri e
16/10/2015 sovrastante orditura costituita da travi di legno, necessari per la messa in

sicurezza delle operazioni di demolizione, il montaggio e lo smontaggio ad
opera ultimata ed ogni altro onere e magistero necessario
corridoio segreteria 12,30 2,300 28,29
segreteria e locali adiacenti 7,88 2,250 17,73

SOMMANO mq 46,02 20,00 920,40

6 Posa in opera di tavolato a protezione della pavimentazione esistente,
NP_04 comprendente il trasporto lo scarico, il posizionamento, lo smontaggio, il
16/10/2015 carico e trasposrto a deposito.

corridoio 12,30 2,300 28,29
bidelleria 4,07 3,950 16,08
segreteria 4,20 2,710 11,38

SOMMANO mq 55,75 28,00 1´561,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´463,41

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´463,41

LAVORI A MISURA

7 Ore in economia per lavori di difficile valutazione
NP_05 Movimentazione materiale didattico ed arredi *(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
16/10/2015 posa in opera di infissi interni ed esterni *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO ora 32,00 36,00 1´152,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´152,00
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COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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R I P O R T O 7´615,41

LAVORI A CORPO

8 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente
D.0012.0016. abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la
0001 massima accuratezza, rimozione dei relativi acces- sori e staffe di ancoraggio
16/10/2015 nonche’ i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenuti re- cuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per
ogni sin- golo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello,
lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.

4,00

SOMMANO cad 4,00 33,08 132,32

9 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte vetrata,
D.0012.0014. compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
0003 ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali,
16/10/2015 il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti

recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie
fino a 3 m2

3,00

SOMMANO m2 3,00 19,13 57,39

10 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con
D.0012.0017. relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o
0002 cose ed ogni altro magistero per con- segnare l’opera finita a regola d’arte,
16/10/2015 compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amminis- trazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a ri- fiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per ogni singolo pezzo
corridoio 3,00
bidelleria 2,00
segreteria 1,00
Locali adiacenti segreteria *(par.ug.=2+1) 3,00 3,00

SOMMANO cad 9,00 16,03 144,27

11 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con paticolare cura
D.0012.0013. al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa;
0010 comprendente la cernita del materiale riutilizz- abile, il calo in basso, i
16/10/2015 trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in cantiere dei

materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione;
escluso il trasporto a de- posito o a rifiuto, nonche’ gli oneri per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole marsigliesi
tetto 7,60 12,300 93,48

SOMMANO m2 93,48 13,88 1´297,50

12 Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e
D.0012.0012. l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere,
0001 escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l’eventuale rimozione del
16/10/2015 massetto sottostante da computare a parte. Valu- tata per l’effettiva superficie

rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso monostrato
Tetto 7,60 12,300 93,48
risvolti 2,00 12,30 0,400 9,84
risvolti 2,00 7,60 0,400 6,08

SOMMANO m2 109,40 3,26 356,64

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 9´603,53
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R I P O R T O 9´603,53

13 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del
NP_11 materiali speciali quali GUAINE BITUMINOSE comprendente l'analisi
17/10/2015 preliminare da ente specializzato, il carico ed il trasporto dal cantiere alla

discarica autorizzata eseguito da trasportatore abilitato, l'onere per lo
smaltimento, il irlascio dell'omologa, l'ecotassa e quant' altro necessario. Per
circa 0.85 t
manto impermeabile 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,04 1´600,04

14 Demolizione completa di solai misti in travetti di cemento armato e laterizi o
D.0012.0010. blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavi- mento e sottofondo,
0001 comprese le puntellature necessarie delle parti da demolire adeguatamente
16/10/2015 dimensionate, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le

strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla
demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi. Compresi
l’innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di
risulta su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato, ed il calo in basso dei materiali
di risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo:
spessore sino a 16 cm compresa la caldana
Solaio inclinato 7,60 12,300 93,48
solaio piano 7,00 12,300 86,10

SOMMANO m2 179,58 27,27 4´897,15

15 Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza,
D.0012.0018. proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro
0006 l’ambito dell’area di cantiere. Fino a 50 m
16/10/2015 manto di copertura *(par.ug.=0,5*1,50) 0,75 93,48 0,150 10,52

solai 1,50 179,58 0,200 53,87

SOMMANO m3 64,39 33,34 2´146,76

16 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi,
D.0012.0018. demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portata
0013 fino a 1 metro cubo o con mezzo di analoghe caratteristiche; compresi il
16/10/2015 carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalit`a

previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con
esclusione dei relativi oneri di smaltimento
Vedi voce n° 15 [m3 64.39] 64,39

SOMMANO m3 64,39 64,49 4´152,51

17 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non
0046 riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei
16/10/2015 materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito,

escluso il trasporto
Vedi voce n° 15 [m3 64.39] 64,39

SOMMANO t 64,39 8,23 529,93

18 Opere murarie necessarie per l'installazione di travi in legno del solaio
NP_06 inclinato, comprendente la realizzazione delle sedi di appoggio sulla
16/10/2015 muratura esistente previo scasso delle dimensioni di cm 30x50x30 cm, la

preparazione del piano di posa, compresi i ripristini e quant'altro necessario a
dare l'oera finita a regola d'arte.
Sedi di appoggio per n° 13 travi in lamellare 2,00 14,00 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 60,00 1´680,00

19 Realizzazione di solaio di copetura in legno, costituito da orditura principale
NP_07 in travi lamellari di abete delle dimensioni cm 12x32 per un totale di n° 14
16/10/2015 travi di cui n° 8 di lunghezza 7.60 m e n° 6 di lunghezza 6.75 e sovrastante

piano di copertura costituito di perline di abete dello spessore di 25 mm,

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 24´609,92
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R I P O R T O 24´609,92

larghezza cm 15, lunghezza m 40, compreso il trasporto, il montaggio, i tagli,
gli sfridi, trattamenti antitarlo ed antimuffa e quant'altro necessario a dare
l'opera finita in ogni sua parte a regola d'arte
solaio inclinato 7,60 12,300 93,48

SOMMANO mq 93,48 194,30 18´163,16

20 COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA CON
D.0013.0010. PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO
0086 ESTRUSO DENSITA’ 32 kg/mc, BATTEN- TATO SUI QUATTRO LATI
16/10/2015 E CON LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco su superfici gi`a

predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50
mm
Vedi voce n° 19 [mq 93.48] 93,48

SOMMANO m2 93,48 20,98 1´961,21

21 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACCIA
D.0013.0010. SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE
0022 MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS- TOMERICHE
16/10/2015 ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO

CONTINUO, con flessibilit`a a freddo di - 10 C, spessore complessivo 8
mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su
idoneo piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane,
inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi
ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale
Vedi voce n° 19 [mq 93.48] 93,48
risvolti 2,00 12,30 0,400 9,84
risvolti 2,00 7,60 0,400 6,08

SOMMANO m2 109,40 28,01 3´064,29

22 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE MARSIGLIESI O PORTOGHESI
D.0013.0011. in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o
0002 a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi
17/10/2015 e dei cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremit`a delle falde e per eventuali

compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse
e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni
dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore
a mq.1.00
Solaio inclinato 7,60 12,300 93,48

SOMMANO m2 93,48 49,02 4´582,39

23 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso realizzato con lastre
NP_08 di cartongesso 120 x 200 cm e spessore 1.25 cm, su struttura in acciaio
17/10/2015 zincato sp. 6/10, guide 30/30, montanti 50/27 e traverse a scatto fissate al

soffitto esistente mediante pendini regolabili per una perfetta posa in piano
della controfoffittatura. Le lastre saranno stuccate nei giunti di testa con garza
vetro e stucco apposito
Soffitto orizzontale 6,60 12,000 79,20

SOMMANO mq 79,20 83,00 6´573,60

24 Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificto con leganti
D.0012.0021. idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con
0026 cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su
26/10/2015 intonaci eseguiti con malte premis- celate a base gesso o cemento, gi`a

predisposte. Dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza
dal sottostante pi- ano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici interne
verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm
Vedi voce n° 23 [mq 79.20] 79,20

SOMMANO m2 79,20 10,60 839,52

25 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 59´794,09
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R I P O R T O 59´794,09

D.0013.0005. DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
0005 ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sin- tetiche, in tinte chiare
17/10/2015 correnti di cartella, data in opera su super- fici intonacate a civile o lisciate,

previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
solai 12,00 6,600 79,20
Bidelleria *(lung.=4,07+3,95) 2,00 8,02 4,100 65,76
Segreteria 2,00 6,91 4,100 56,66
locali adiacenti la segreteria *(lung.=2,13+1,95) 2,00 4,08 4,100 33,46
locali adiacenti la segreteria *(lung.=2+2,80) 2,00 4,80 4,100 39,36
locali adiacenti la segreteria *(lung.=2,23+2) 2,00 4,23 4,100 34,69
locali adiacenti la segreteria WC *(lung.=3,02+2,14) 2,00 5,16 2,100 21,67

SOMMANO m2 330,80 7,81 2´583,55

26 MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o
D.0010.0007. apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di
0082 adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le
17/10/2015 opere murarie ed i materiali minuti di consumo

4,00

SOMMANO cad 4,00 73,39 293,56

27 Ripristino dell'impianto elettrico precedentemente rimosso nelle zone
NP_09 interessate dalle demolizioni, compreso il montaggio delle lampade e
17/10/2015 quant'atro necessario a dare l'opera finita e completa in ogni sua parte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´462,76 1´462,76

28 Rimozione e successivo ripristino di canale di gronda in piombo
NP_10 comprendente:
17/10/2015 - accurata rimozione della scossalina e canale in piombo, pulizia e

l'accatastamento per l'eventuale pulizia;
- opere murarie necessarie per la ricostruzione del piano di posa del canale di
gronda e della scossalina;
posa della scossalina e del canale di gronda precedentemente rimosso,
compreso il ripristino delle parti in piombo deteriorate;
- verifica ed eventuale sostituzione dei bocchettoni di scarico

13,00 13,00

SOMMANO ml 13,00 210,00 2´730,00

29 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
D.0013.0004. ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo
0049 strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
17/10/2015 sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo

metallico, spessore complessi- vo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza,
su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo
plasto- cem), composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
facciata cortile parte alta 2,00 12,00 0,500 12,00
facciata cortile parte alta 12,00 0,350 4,20
facciata principale parte alta 2,00 14,00 1,000 28,00
facciata principale parte alta 14,00 0,350 4,90

SOMMANO m2 49,10 22,10 1´085,11

Parziale LAVORI A CORPO euro 60´333,66

T O T A L E   euro 67´949,07

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 
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%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´152,00 1,695-(100,000)

C LAVORI A CORPO euro 66´797,07 98,305-(100,000)

TOTALE  euro 67´949,07 100,000

     Data, 19/10/2015

Il Tecnico
dott. Arch. Salvatore Masala
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