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Comune di Porto Torres

(Provincia di Sassari)

Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

“Ristrutturazione dell'edificio scolastico De Amicis, in via

Azuni, ospitante la scuola primaria e dell'infanzia”
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.00 dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls
1a (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;

per il primo mese.
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Baraccamenti [mesi:
1]
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 112,84 112,84

2 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.00 metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
1a legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.

Demolizione di solai in laterocemento-Parapetto [mesi: 1]
Montaggio di travi in legno-Parapetto [mesi: 1] *(lung.=12+7,5) 2,00 19,50 39,00

SOMMANO ml/mese 39,00 4,30 167,70

3 Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per
01.02.220.00 delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Delimitazioni 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,55 57,75

4 Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base
01.02.080.00 zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con
1a catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm,

compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per
il primo mese.
Demolizione di solai in laterocemento-Delimitazioni [mesi: 1]
Montaggio di travi in legno-Delimitazioni [mesi: 1] 2,00 19,50 39,00

SOMMANO ml/mese 39,00 1,47 57,33

5 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
04.14.400.00 sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x48 cm; costo mensile.
1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Zavorra per segnaletica

mobile [mesi: 1] 15,00

SOMMANO cad.*mesi 15,00 0,10 1,50

6 Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo
05.15.001.00 compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti
1a l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la  ... tro occorre per dare la

struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo
mese o frazione di mese.
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Ponteggio con
sistema telaio prefabbricato [mesi: 1] 30,00 2,000 60,00

SOMMANO m2/mese 60,00 6,40 384,00

7 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma
04.13.001.00 rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
1a lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi:
6] *(par.ug.=3/6) 0,50 0,50

SOMMANO cad.*sem. 0,50 2,56 1,28

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 782,40



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 782,40

8 Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su
06.23.060.00 traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese.
1a Demolizione di solai in laterocemento-Tavolato [mesi: 1] 20,00 0,600 12,00

SOMMANO m2/mese 12,00 9,85 118,20

9 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.00 componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80,
1a munito di staffe apribili o stabilizzatori, co ... di accesso, parapetti e

tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a
m 3,50; per il primo mese.
Demolizione di solai in laterocemento-Trabattello [mesi: 1]
Montaggio di travi in legno-Trabattello [mesi: 1] 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 132,00 132,00

10 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma
04.13.020.00 rettangolare, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5; distanza
1b lettura max 6,00 metri; costo semestrale.

Demolizione di solai in laterocemento-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=1/
6) 0,17 0,17

SOMMANO cad.*sem. 0,17 3,29 0,56

11 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma
04.13.040.00 rettangolare, lato mm  166x210, spessore mm 0,5; distanza lettura
2b max 4,00 metri; costo semestrale.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=1/6) 0,17 0,17

SOMMANO cad.*sem. 0,17 3,36 0,57

12 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96
01.07.001.00 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1
1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3

astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronto soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione 2,00

SOMMANO cad. 2,00 14,30 28,60

13 Elmetto con rigidità laterale elevata, in policarbonato , speciale
07.30.020.00 dielettrico  isolamento elettrico 440 Vca ; resistente alle basse
1 temperature (-20 °C) ; resistenza al calore, bardatura regolabile e

fascia antisudore; conforme alle norme vigenti ; peso: g 350; costo
mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -  Elmetto [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 2,41 12,05

14 Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso da cm
07.31.020.00 7,conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile al paio.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia -  Guanti [mesi:

1] 10,00

SOMMANO n*mesi 10,00 3,30 33,00

15 Guanto in lattice naturale antiscivolo con floccatura interna in cotone,
07.31.080.00 spessore mm 0,40, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31
1a cm; costo mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia -  Guanti [mesi:
1] 18,00

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 18,00 1´107,38
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R I P O R T O 18,00 1´107,38

SOMMANO n.*mesi 18,00 1,20 21,60

16 Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore
07.32.040.00 all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron ,
1 conforme alla normativa vigente, classe FFP1.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie -  Maschera 5,00

SOMMANO cad. 5,00 1,21 6,05

17 Scarpa bassa  in pelle scamosciata, suola in gomma cucita sottopiede
07.29.020.00 in cuoio , puntale in lamina in acciaio (resistente allo schiacciamento)
2 , sistema di assorbimento di energia n ... nto, ,antiolio,

antiabrasioni,antistatica, conforme alle norme vigenti ; costo mensile
al paio. ; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi:
1] 5,00

SOMMANO n.*mesi 5,00 4,44 22,20

18 Scarpa alta  in pelle, suola in gomma cucita ,sottopiede in cuoio,  con
07.29.030.00 sflimanto rapido , puntale in lamina in acciaio, antiperforazione,
1 impermeabile, resistente al calore per contatto, conforme alle norme

vigenti ; costo mensile al paio.; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi:
1] 5,00

SOMMANO n.*mesi 5,00 9,12 45,60

19 Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con
07.33.001.00 larga flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni,
1 conforme alla normativa vigente, SNR 27 dB; dispenser da 100

paia.Costo al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari 10,00

SOMMANO n. 10,00 0,65 6,50

20 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni
07.27.140.00 laterali per l'ancoraggio costo mensile.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 2,38 11,90

21 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio
07.27.060.00 zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo
1 mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura
[mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 6,88 34,40

22 Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m 5.00; costo
07.27.040.00 mensile.
1a DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema anticaduta

[mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 20,67 103,35

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´358,98

T O T A L E   euro 1´358,98

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

A   R I P O R T A R E 1´358,98
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R I P O R T O 1´358,98

     Data, 26/10/2015

Il Tecnico
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