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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Ore in economia per lavori di difficile valutazione
NP_05
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,00
Utili Impresa 10% euro -3,27
Foese Generali 15% euro -4,27
Prezzo Netto euro 28,46
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 650,000 0,01 6,50
Sommano lerisorse euro 6,50
Resta manodopera euro 21,96 61,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO oral 32,00 36,00 1"152,00 702,72| 61,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 1152,00 702,72| 61,000
A RIPORTARE 1"152,00 702,72

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1152,00 702,72
LAVORI A CORPO
2 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzatadel materiale di risulta
D.0001.0002. | proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere nein altri lavor
0046 per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,23
Utili Impresa 10% euro -0,75
Foese Generali 15% euro -0,98
Prezzo Netto euro 6,50
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto t 1,000 6,50 6,50
Sommano lerisorse euro 6,50
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t 64,39 8,23 529,93 0,00
3 MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e
D.0010.0007. |delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusalafornituradel
0082 materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 73,39
Utili Impresa 10% euro -6,67
Foese Generali 15% euro -8,70
Prezzo Netto euro 58,02
RISORSE:
VARIE:
B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 0,00
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 100,000 0,01 1,00
Sommano lerisorse euro 1,00
Resta manodopera euro 57,02 77,695
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 73,39 293,56 228,08| 77,695
4 Demoalizione completadi solai misti in travetti di cemento armato e laterizi o blocchi di
D.0012.0010. |qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavi- mento e sottofondo, comprese le puntellaturen ...
0001 risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo: spessore sino a16 cm
compresalacadana
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo VVoce euro 27,27
Utili Impresa 10% euro -2,48
Foese Generali 15% euro -3,23
Prezzo Netto euro 21,56
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0015.0003 * MOTOCOMPRESSORE D’ ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 I/min,
gi‘aesistentein cantiere, compreso I’ intervento saltu- ario del motorista, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE
MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi ora 0,127 4,55 0,58
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 200,000 0,01 2,00
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 150,000 0,01 1,50
A RIPORTARE 1'975,49 930,80

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni




pag. 4

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 1°975,49 930,80
Sommano lerisorse euro 4,08
Resta manodopera euro 17,48 64,100
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 179,58 27,27 4897,15 3139,06| 64,100
5 Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e |’ avvicinamento al luogo di
D.0012.0012. |deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzat ... da
0001 computare a parte. Valu- tata per |’ effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto
bituminoso monostrato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,26
Utili Impresa 10% euro -0,30
Foese Generali 15% euro -0,39
Prezzo Netto euro 2,57
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 25,000 0,01 0,25
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 25,000 0,01 0,25
Sommano lerisorse euro 0,50
Resta manodopera euro 2,07 63,497
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 109,40 3,26 356,64 226,46| 63,497
6 Smontaggio del solo manto di copertura atetto, eseguito con paticolare curad fine di non
D.0012.0013. |danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernitadel ma...
0010 impianto autorizzato. Vautato per I’ effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi:
Con tegole marsiglies
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,88
Utili Impresa 10% euro -1,26
Foese Generali 15% euro -1,65
Prezzo Netto euro 10,97
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50
Sommano lerisorse euro 1,50
Resta manodopera euro 9,47 68,228
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 93,48 13,88 1'297,50 885,26 68,228
7 Rimozione di portainterna o esternain legno, inclusal’ evetuale parte vetrata, compreso telaio,
D.0012.0014. | controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenutaed eventuale taglio ... er il
0003 conferimento aimpianto autorizzato. Valutata per la superficie effettivarimossa e per una
superficiefino a3 m2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,13
Utili Impresa 10% euro -1,74
Foese Generali 15% euro -2,27
Prezzo Netto euro 15,12
RISORSE:
VARIE:
A RIPORTARE 8'526,78 57181,58

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 8526,78 57181,58
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50
Sommano lerisorse euro 1,00
Resta manodopera euro 14,12 73,811
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 3,00 19,13 57,39 42,36/ 73,811
8 Rimozione di apparecchi igienico sanitari siaordinari che per parzialmente abili comprese
D.0012.0016. |opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozionedei ...
0001 n- golo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna,
orinatoio, vuotatoio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,08
Utili Impresa 10% euro -3,01
Foese Generali 15% euro -3,92
Prezzo Netto euro 26,15
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 100,000 0,01 1,00
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50
Sommano lerisorse euro 1,50
Resta manodopera euro 24,65 74,516/
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 33,08 132,32 98,60| 74,516
9 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto 0 a parete) con relativi accessori,
D.0012.0017. |comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni atro magist ...tooa
0002 ri- fiuto, nonche’ I’ eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per
ogni singolo pezzo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,03
Utili Impresa 10% euro -1,46
Foese Generali 15% euro -1,90
Prezzo Netto euro 12,67
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 50,000 0,01 0,50
Sommano lerisorse euro 1,00
Resta manodopera euro 11,67 72,801
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 9,00 16,03 144,27 105,03| 72,801
10 Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni,
D.0012.0018. |fino aluogo di deposito provvisorio, entro I’ambito dell’ area di cantiere. Finoa50 m
0006 SOMMANO m3 64,39 33,34 2°146,76 0,00
11 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi, demolizioni e
D.0012.0018. | rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portatafinoal metrocubooc... lit'a
0013 previste per I'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri
di smaltimento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 64,49
Utili Impresa 10% euro -5,86
A RIPORTARE 11°007,52 542757

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 11°007,52 542757
Foese Generali 15% euro -7,65
Prezzo Netto euro 50,98
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0013 * MOTOCARRO, portata fino a1 m3 ora 1,000 35,60 35,60
Sommano lerisorse euro 35,60
Resta manodopera euro 15,38 23,849
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 64,39 64,49 4152,51 990,32| 23,849
12 Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificto con leganti idraulici, cariche
D.0012.0021. |inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superf ... nte pi-
0026 ano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici interne verticali o orizzontali, spessore finito
sinoa3mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,60
Utili Impresa 10% euro -0,96
Foese Generali 15% euro -1,26
Prezzo Netto euro 8,38
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.em., gli oneri
di manutenzione e |’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 50,000 0,01 0,50
B.0006.0001.0001 * ACQUA POTABILE approwvigionata da acquedotto m3 0,005 1,06 0,01
B.0009.0005.0001 * MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di geso
modificato con leganti idraulici, inerti calcarel micronizzati e additivi chimici, per finiture
speculari di intonaci per interni kg 1,300 5,01 6,51
Sommano lerisorse euro 7,02
Resta manodopera euro 1,36 12,830,
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 79,20 10,60 839,52 107,71| 12,830
13 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso atelai prefabbricati
D.0013.0001. |redlizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ...
0003 proiezione ver- ticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare I’ opera realizzata a
perfettaregolad’ arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,07
Utili Impresa 10% euro -1,46
Foese Generali 15% euro -1,91
Prezzo Netto euro 12,70
RISORSE:
VARIE:
B.0041.0002.0001 * PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, incluso
mantovana parasass - NOLO MENSILE m2 1,000 2,20 2,20
B.0041.0002.0002 * PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZICATO, incluso
mantovana parasass - MONTAGGIO E SMONTAGGIO m2 1,000 6,50 6,50
B.0041.0002.0003 * PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, costo
trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti
m2 1,000 4,00 4,00
Sommano lerisorse euro 12,70
Resta manodopera euro
A RIPORTARE 157999,55 6°525,60

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 157999,55 6°525,60
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 147,00 16,07 2'362,29 0,00
14 Prorogamensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso atelai
D.0013.0001. |prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
0004
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,78
Utili Impresa 10% euro -0,25
Foese Generali 15% euro -0,33
Prezzo Netto euro 2,20
RISORSE:
VARIE:
B.0041.0002.0001 * PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, incluso
mantovana parasass - NOLO MENSILE m2 1,000 2,20 2,20
Sommano lerisorse euro 2,20
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 294,00 2,78 817,32 0,00
15 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARET! VETICALI OD ORIZZONTALI,
D.0013.0004. |formato da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
0049 frattazzo su predi ... , composta dakg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,10
Utili Impresa 10% euro -2,01
Foese Generali 15% euro -2,62
Prezzo Netto euro 17,47
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi*a funzionantein cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.em., gli oneri
di manutenzione eI’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,002 6,58 0,01
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0009.0002.0002 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00
di sabbia e calceidraulica, resaapie’ d opera dosata a kg 400 di calceidraulica m3 0,016 110,18 1,76
Sommano lerisorse euro 1,92
Resta manodopera euro 15,55 70,362
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 49,10 22,10 1°085,11 763,51 70,362
16 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
D.0013.0005.|IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, |
0005 base di resine sin- tetiche, in tinte chiare correnti ... preparazione del fondo con unamano di
fissativo ancorante, compreso, I’ onere del ponteggio, lo sfrido eil tiro in ato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,81
Utili Impresa 10% euro -0,71
Soese Generali 15% euro -0,93
Prezzo Netto euro 6,17
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.em., gli oneri
A RIPORTARE 20°264,27 7°289,11

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 20°264,27 7°289,11
di manutenzione e |’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,000 6,58 0,00
B.0006.0012.0003 * INCIDENZA PONTEGGI O, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 10,000 0,01 0,10
B.0046.0003.0002 * **IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine
sintetiche | 0,505 5,75 2,90
B.0046.0005.0001 * FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche,
ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni | 0,051 7,05 0,36
Sommano lerisorse euro 341
Resta manodopera euro 2,76 35,339
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 330,80 7,81 2'583,55 913,01 35,339
17 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE
D.0013.0010.|DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS-
0022 TOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIES ... 'onere dei tagli e
delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,01
Utili Impresa 10% euro -2,55
Foese Generali 15% euro -3,32
Prezzo Netto euro 22,14
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.em., gli oneri
di manutenzione e |’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,001 6,58 0,01
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 20,000 0,01 0,20
B.0016.0003.0004 * MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2 1,150 5,79 6,66
B.0016.0003.0007 * MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poli- estere da filo continuo; finitura della
faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale m2 1,150 5,67 6,52
B.0016.0007.0001 * PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi | 0,550 2,83 1,56
Sommano lerisorse euro 14,95
Resta manodopera euro 7,19 25,669
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 109,40 28,01 3°064,29 786,59 25,669
18 COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA CON PANNELLI DI
D.0013.0010.| SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA’ 32 kg/mc,
0086 BATTEN- TATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI ... in operaasecco su
superfici gi“a predisposte, compreso, I’ onere dei tagli, gli sfridi eil tiro in alto spessore 50 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,98
Utili Impresa 10% euro -1,91
Foese Generali 15% euro -2,49
Prezzo Netto euro 16,58
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.em., gli oneri
di manutenzione e |’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,004 6,58 0,03
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 5,000 0,01 0,05
B.0045.0005.0004 * PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE EPANSO
ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COP- ERTURE PIANE,delle dimensioni di
1250x600 mm, densit'a 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore
50 mm m2 1,010 13,05 13,18
Sommano lerisorse euro 13,26
A RIPORTARE 25°912,11 8988,71

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres - Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 25912,11 8'988,71
Resta manodopera euro 3,32 15,825
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 93,48 20,98 1961,21 310,35| 15,825
19 COPERTURA A TETTO CON TEGOLE MARSIGLIESI O PORTOGHESI in laterizio, poste
D.0013.0011. |in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura
0002 laterale e ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti
di superficieinferiore amg.1.00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 49,02
Utili Impresa 10% euro -4,46
Foese Generali 15% euro -5,81
Prezzo Netto euro 38,75
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi*a funzionantein cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.em., gli oneri
di manutenzione e |’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,014 6,58 0,09
B.0043.0001.0003 * TEGOLE MARSIGLIES in laterizio cad 16,000 1,01 16,16
B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 0,260 1,00 0,26
B.0006.0015.0002 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 0,600 1,00 0,60
B.0009.0002.0002 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00
di sabbia e calceidraulica, resaapie’ d opera dosata a kg 400 di calceidraulica m3 0,030 110,18 331
Sommano le risorse euro 20,42
Resta manodopera euro 18,33 37,393
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 93,48 49,02 4582,39 1'713,49| 37,393
20 Delimitazione di porzione di cortile interno a tutela delle persone non addette ai lavori, tramite
NP_01 il posizionamento di recinzione mobile modulare in ferro zincato altezza cm 200 e basi di
cemento a sostegno degli stessi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Soese Generali 15% euro -2,37
Prezzo Netto euro 15,81
RISORSE:
VARIE:
EL_02 * Recinzione mobile modulare in ferro zincato altezza cm 200 e basi di cemento a
sostegno degli stessi mg 1,010 12,00 12,12
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utilefino a: 1,5t (qt=2/60) ora 2/60 10,17 0,34
Sommano le risorse euro 12,46
Resta manodopera euro 3,35 16,750,
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 16,00 20,00 320,00 53,60, 16,750
21 Armatura provvisoriadi sostegno di solai esistenti per la parte soggetta a demolizione e
NP_02 ricostruzione mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 4,00 metri e sovrast ...
demolizione, il montaggio e lo smontaggio ad opera ultimata ed ogni oner e magistero
necessario a dare I'opera ultimata
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,00
Utili Impresa 10% euro -2,73
Soese Generali 15% euro -3,56
A RIPORTARE 32'775,71 11°066,15
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 32'775,71 11°066,15
Prezzo Netto euro 23,71
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'a funzionantein cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri
di manutenzione e |’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,063 6,58 0,41
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad 130,000 0,01 1,30
B.0004.0001.0003 * MACCHINARIO VARIO gi‘a esistente in cantSEGA CIRCLARE elettrica
a banco ora 0,006 3,10 0,02
B.0010.0004.0003 * FILO COTTO NERO diametro 3 mmkg 0,050 1,60 0,08
B.0012.0001.0002 * TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16,
lunghezza 400 cmm3 0,002 251,08 0,50
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 0,002 181,88 0,36
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,100 1,57 0,16
B.0011.0001.0001 * DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg 0,010 5,90 0,06
Sommano lerisorse euro 2,89
Resta manodopera euro 20,82 69,400
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 16,08 30,00 482,40 334,79| 69,400
22 Sovraprezzo al'armatura provvisoriadi sostegno precedentemente realizzata per I'integrazione
NP_03 di puntelli metallici ad altezza variabile fino a4.00 metri e sovrastante orditurac ... lle
operazioni di demolizione, il montaggio e o smontaggio ad opera ultimata ed ogni atro onere ¢
magistero necessario
SOMMANO mq 46,02 20,00 920,40 0,00
23 Posain opera di tavolato a protezione della pavimentazione esistente, comprendente il trasportc
NP_04 lo scarico, il posizionamento, lo smontaggio, il carico e trasposrto a deposito.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,00
Utili Impresa 10% euro -2,55
Foese Generali 15% euro -3,32
Prezzo Netto euro 22,13
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 1,5t ora 0,450 10,17 4,58
B.0012.0001.0008 * Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13 cmm3 0,013 650,80 8,46
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie (qt=21/10) kg 1/10 1,57 0,16
Sommano lerisorse euro 13,20
Resta manodopera euro 8,93 31,893
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 55,75 28,00 1'561,00 497,85 31,893
24 Opere murarie necessarie per |'installazione di travi in legno del solaio inclinato, comprendente
NP_06 larealizzazione delle sedi di appoggio sulla muratura esistente previo scasso del ... la
preparazione del piano di posa, compresi i ripristini e quant'altro necessario adare |'oerafinitaé
regoladarte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,00
Utili Impresa 10% euro -5,45
Soese Generali 15% euro -7,12
Prezzo Netto euro 47,43
RISORSE:
VARIE:
B.0009.0002.0002 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00
di sabbia e calceidraulica, resa a pie’ d opera dosata a kg 400 di calceidraulica m3 0,059 110,18 6,50
A RIPORTARE 357739,51 11°898,79
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 357739,51 11°898,79
Sommano le risorse euro 6,50
Resta manodopera euro 40,93 68,217
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 28,00 60,00 1'680,00 1'146,04| 68,217
25 Realizzazione di solaio di copeturain legno, costituito da orditura principale in travi lamellari
NP_07 di abete delle dimensioni cm 12x32 per un totale di n° 14 travi di cui n° 8di lu ... idi,
trattamenti antitarlo ed antimuffa e quant'altro necessario a dare I'operafinitain ogni sua parte ¢
regolad'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 194,30
Utili Impresa 10% euro -17,66
Foese Generali 15% euro -23,04
Prezzo Netto euro 153,60
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi'a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.em., gli oneri
di manutenzione e |’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,063 6,58 0,41
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5t (qt=35/60) ora 35/60 10,17 5,93
B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie (qt=(2,335+1,555)/28) m3 (2,335+
1,555)/28 181,88 25,28
B.0012.0001.0008 * Legnamein tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13 cmm3 0,025 650,80 16,27
B.0010.0004.0001 * CHIODI (punte piane), misure varie kg 0,100 1,57 0,16
Sommano le risorse euro 48,05
Resta manodopera euro 105,55 54,323
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 93,48 194,30 18°163,16 9'866,81| 54,323
26 Fornitura e posain operadi controsoffitto in cartongesso realizzato con lastre di cartongesso
NP_08 120 x 200 cm e spessore 1.25 cm, su strutturain acciaio zincato sp. 6/10, guide 30/ ... posain
piano della controfoffittatura. Le lastre saranno stuccate nei giunti di testa con garza vetro e
stucco apposito
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,00
Utili Impresa 10% euro -7,55
Foese Generali 15% euro -9,84
Prezzo Netto euro 65,61
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi*a funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.em., gli oneri
di manutenzione e |’ assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,028 6,58 0,18
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 410,000 0,01 4,10
B.0065.0003.0057 * CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO
RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al
fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassor bente applicato sulla faccia
non avista. Lelastre hanno i quattro bordi assottigliati. m2 1,030 25,87 26,65
Sommano lerisorse euro 30,93
Resta manodopera euro 34,68 41,783
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 79,20 83,00 6'573,60 2'746,66| 41,783
27 Ripristino dell'impianto elettrico precedentemente rimosso nelle zone interessate dalle
A RIPORTARE 62°156,27 25'658,30
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 62°156,27 257658,30
NP_09 demolizioni, compreso il montaggio delle lampade e quant'atro necessario a dare I'operafinita ¢
completain ogni sua parte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°462,76
Utili Impresa 10% euro -132,98
Foese Generali 15% euro -173,45
Prezzo Netto euro 1°156,33
RISORSE:
VARIE:
A.0047.0001.0005 * Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata
pesante, per impianti elettrici incassati diametro 40 mm. Fornito a pie’ d opera. m 58,000 0,75 43,50
D.0009.0006.0002 * FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI
RAME FLESS BILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terrain versione
giallo-verde, non propagante I’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq (qt=2*58) m 2*58 0,31 35,96
D.0009.0011.0133 * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a
plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie’ d’ opera
dell’ apparecchio illuminante e delle lam- pade, ma compreso il collegamento al punto luce gia
predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complememtari di montag- gio e
collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa I’installazione
delle lampade tubolari fluores- centi. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze
non superiori am4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W cad 4,000 7,00 28,00
B.0006.0012.0001 * ONERI VARI, a stima cad 113,000 0,01 1,13
Sommano lerisorse euro 108,59
Resta manodopera euro 1°047,74 71,628
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 1'462,76 1'462,76 1'047,74| 71,628
28 Rimozione e successivo ripristino di canale di grondain piombo comprendente:
NP_10 - accuratarimozione della scossalina e canale in piombo, pulizia e |'accatastamento per
I'eventuale ... mpreso il ripristino delle parti in piombo deteriorate;
- verificaed eventuale sostituzione dei bocchettoni di scarico
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 210,00
Utili Impresa 10% euro -19,09
Foese Generali 15% euro -24,90
Prezzo Netto euro 166,01
RISORSE:
VARIE:
B.0009.0002.0002 * MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00
di sabbia e calceidraulica, resaa pie’ d opera dosata a kg 400 di calceidraulica m3 0,314 110,18 34,60
A.0057.0003.0002 * BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad
inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 100 mm
(qt=2/12) cad 2/12 5,55 0,93
A.0057.0003.0006 * RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in
materiale plastico, del tipo adangolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare
diametro 100 mm (gt=2/12) cad 2/12 6,50 1,09
A.0057.0004.0002 * PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO,
in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm (qt=2/12) cad 2/12 1,65 0,28
Sommano lerisorse euro 36,90
Resta manodopera euro 129,11 61,481
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 13,00 210,00 2°730,00 1'678,43| 61,481
29 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiali speciali quali
NP_11 GUAINE BITUMINOSE comprendente I'analisi preliminare da ente specializzato, il carico ed
il trasporto ... abilitato, I'onere per lo smaltimento, il irlascio dell'omologa, |'ecotassa e quant'
altro necessario. Per circa0.85t
A RIPORTARE 66°349,03 28'384,47
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 66°349,03 28'384,47
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°600,04
Utili Impresa 10% euro -145,46
Soese Generali 15% euro -189,73
Prezzo Netto euro 1°264,85
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di
materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto t 0,850 6,50 5,53
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utilefinoa: 1,5t ora 1,000 10,17 10,17
EL_O1* Analisi materiali bituminosi, certificazione, rilascio omologa, ecotassa a corpo 1,000 1°220,00 1°220,00
Sommano lerisorse euro 1'235,70
Resta manodopera euro 29,15 1,822
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO acorpo 1,00 1'600,04 1'600,04 29,15 1,822
Parziale LAVORI A CORPO euro 66°797,07 27°710,90| 41,485
TOTALE euro 677949,07 28'413,62| 41,816

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Sassari, 26/10/2015

Il Tecnico
dott. Arch. Salvatore Masala

Num.Ord. 'MPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1152,00 702,72| 61,000
C LAVORI A CORPO euro 66°797,07 27°710,90| 41,485
TOTALE euro 67°949,07 28'413,62| 41,816

A RIPORTARE
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