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“Ristrutturazione dell'edificio scolastico De Amicis, in via
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1 ELABORATI GENERALI
11 Elenco elaborati A3 A ott-15 - PE GEN RE 0 1 A PE-GENREO1_A|
1.2 Relazione tecnico illustrativa A4 A ott-15 PE GEN RE 0 2 A PE-GENREO02_A|
1.3 Corografia generale Al A ott-15 1:10.000 PE GEN EG O A PE-GENEGO1_A
2 INDAGINI PRELIMINARI
2.1 Inquadramento dell'opera - PUC - PAI - CTR - CATASTALE Al A ott-15 varie PE IND EG 0 1 A PE-INDEGO1_A
3 STATO ATTUALE
3.1 Stato attuale - Planimetria, piante, prospetti e sezioni A0 A ott-15 varie PE SAT EG 0 1 A PE-SATEGO1_A
4 STATO MODIFICATO
4.1 Stato modificato - Planimetria, piante, prospetti e sezioni AO A ott-15 varie PE SMO EG 0 1 A PE-SMOEGO01_A
4.2 Relazione di calcolo opere strutturali AO A ott-15 varie PE SMO RE 0 1 A PE-SMOREO1_A
5 COMPUTI E STIME
5.1 Quadro economico Al A ott-15 PE CMS RE 0 1 A PE-CMSREO1_A
5.2 Computo metrico Ad A ott-15 - PE CMS RE 0 2 A PE-CMSREO2_A
5.3 Computo metrico estimativo A4 A ott-15 PE CMS RE 0 3 A PE-CMSREO3_A
5.4 Analisi dei prezzi Ad A ott-15 - PE CMS RE 0 4 A PE-CMSREO4_A
54 Elenco voci di prezzo A5 A ott-15 - PE CMS RE O 5 A PE-CMSREO5_A
5.5 Stima incidenza della mano d'opera A5 A ott-15 - PE CMS RE 0 6 A PE-CMSREO6_A
6 SICUREZZA
6.1 Piano di sicurezza e coordinamento A4 A ott-15 PE SIC RE 0 1 A PE-SICREO1_A
6.2 Fascicolo dell'opera A4 A ott-15 PE SIC RE 0 2 A PE-SICREO2_A
6.2 Piano di manutenzione A4 A ott-15 PE SIC RE 0 3 A PE-SICREO3_A
6.3 Stima dei costi della sicurezza A4 A ott-15 --- PE SIC RE 0 4 A PE-SICREO4_A
7 CAPITOLATI EI CONTRATTI
7.1 Capitolato speciale d'appalto A4 A ott-15 PE SIC RE 0 1 A PE-SICREO1_A
7.2 Schema di contratto A4 A ott-15 - PE SIC RE 0 2 A PE-SICRE02_A
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